

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย
หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าและ
ปั๊มน้ำบนพื้นที่สูง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย.....๘๐๐,๐๐๐.....บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง..... - ๖ ธ.ค. ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....บาท
๔. หมวดค่าตอบแทน.....๘๐,๐๐๐.....บาท
- ๔.๑ ประเภทนักวิจัย.....เกษตรศาสตร์และชีววิทยา.....
- ๔.๒ คุณสมบัตินักวิจัย
- ๑) หัวหน้าโครงการ จะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาเอกและมีผลงานการวิจัยและ
การดำเนินโครงการทางด้านสัตวศาสตร์ และมีประสบการณ์ทางการศึกษาวิจัยเรื่องก๊าซชีวภาพไม่
ต่ำกว่า ๕ ปี
- ๒) คณะทำงาน.....จะต้องเคยปฏิบัติงานทางด้านสัตวศาสตร์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ทางด้านสัตวศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง.....
- ๓) เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาภาครัฐ หรือเป็นธุรกิจเอกชนที่เป็นนิติบุคคล
- ๔.๓ จำนวนนักวิจัย.....๔.....คน
๕. หมวดค่าจ้าง.....๒๐๐,๐๐๐.....บาท
๖. หมวดค่าใช้สอย.....๒๐๐,๐๐๐.....บาท
๗. ค่าวัสดุ.....๒๕๐,๐๐๐.....บาท
๘. ค่าครุภัณฑ์.....-.....บาท
๙. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี).....-.....บาท
๑๐. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....๘๐,๐๐๐.....บาท
๑๑. รายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย และ TOR
- ๑๑.๑ นางจันทร์จิรา.....รุ่งเจริญ.....
- ๑๑.๒ นางสาวกรรณิกา ศรีลัษ.....
- ๑๑.๓ นางสาวไรรัตน์.....ฝอยถาวร.....
- ๑๑.๔ นางสาวจิรานิล.....แจ่มเกิด.....
- ๑๑.๕ นางสาวรัตญา.....ยานะพันธ์.....
๑๒. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) คู่มือนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ข้อกำหนดโครงการ (Terms of Reference)
โครงการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในพื้นที่โครงการหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. หลักการและเหตุผล

งานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง ได้ส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ ไก่เบรส รวมไปถึงสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ไก่กระดูกดำสด ไก่เบรสฝรั่งเศสสด ไก่เบรสฝรั่งเศสรมควัน หมูรมควัน ขนมหีบไก่กระดูกดำ ขนมหีบหมูค้อย ซาลาเปาไส้ไก่เบรส ซาลาเปาไส้หมูค้อย และ ไส้อั่วไก่กระดูกดำ เป็นต้น โดยในปี พ.ศ. 2561 มีการจำหน่ายสินค้าผ่านฝ่ายตลาดของมูลนิธิโครงการหลวง คิดเป็นมูลค่า 5,321,692 บาท (เอกสารประกอบการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน งานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์มูลนิธิโครงการหลวง, 2561)

ปัจจุบันแนวโน้มในการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการประกอบอาหาร จึงนิยมบริโภคอาหารแปรรูปพร้อมทานมากขึ้น ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสัตว์ที่มูลนิธิโครงการหลวงมีอยู่ยังมีความหลากหลายไม่มากสำหรับผู้บริโภค การเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้มากขึ้นคือการวิจัย พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สดให้อยู่ในรูปแบบอาหารพร้อมทาน และผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป รวมถึงการพัฒนาด้านรสชาติ วิธีการปรุง รูปแบบบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา และคุณภาพด้านอื่นๆ ให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น และตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น

ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่กระดูกดำ ไก่เบรส และสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปชนิดใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวง และศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อลดการสูญเสียและยืดอายุการเก็บรักษา รวมทั้งศึกษาความคุ้มค่าในการผลิตและการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแก่ผู้บริโภคและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากงานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์โครงการหลวง

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่กระดูกดำ ไก่เบรส และสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปชนิดใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวง
- 2) เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์และวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อลดการสูญเสียและยืดอายุการเก็บรักษา
- 3) เพื่อศึกษาความคุ้มค่าในการผลิตและการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากไก่กระดูกดำ ไก่เบรส และสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์

3. เป้าหมายของโครงการ

มูลนิธิโครงการหลวงมีผลิตภัณฑ์อาหารจากการแปรรูปไก่กระดูกดำ ไก่เบรส และสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับผู้บริโภคและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์โครงการหลวง

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากไก่กระดูกดำ ไก่เบรส และสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ ที่มีความคุ้มค่าในการผลิตและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค

5. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

5.1. ผลผลิต (Output) และตัวชี้วัดผลผลิต

- 1) ได้ผลิตภัณฑ์จากไก่กระดูกดำ ไก่เบรส และสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ อย่างน้อยชนิดละ 1 ผลิตภัณฑ์
- 2) ได้บรรจุภัณฑ์และวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อลดการสูญเสียและยืดอายุการเก็บรักษา อย่างน้อยชนิดละ 1 รูปแบบบรรจุภัณฑ์
- 3) ข้อมูลความคุ้มค่าในการผลิตและการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารที่แปรรูปจากไก่กระดูกดำ ไก่เบรส และสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์

5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัดผลลัพธ์

- 1) มุลนิธิโครงการหลวงมีผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากไก่กระดูกดำ ไก่เบรส และสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ ที่หลากหลายสำหรับผู้บริโภค อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์
- 2) มุลนิธิโครงการหลวงมีบรรจุภัณฑ์และวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อลดการสูญเสียและยืดอายุการเก็บรักษา อย่างน้อยชนิดละ 1 รูปแบบบรรจุภัณฑ์
- 3) มุลนิธิโครงการหลวงมีแนวทางในการนำงานวิจัยด้านการแปรรูปอาหารจากปศุสัตว์ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

6. ขอบเขตของโครงการวิจัย

6.1 ขอบเขตการศึกษา

การวิจัยในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากไก่กระดูกดำ ไก่เบรส และสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ โดยเน้นการวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปชนิดใหม่ บรรจุภัณฑ์ การยืดอายุการเก็บรักษา ความคุ้มค่าในการผลิต และการยอมรับของผู้บริโภคต่อสินค้า โดยได้แบ่งหัวข้อการศึกษาดังนี้

- 1) การศึกษาและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากไก่กระดูกดำ ไก่เบรส และสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปชนิดใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวง
- 2) การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ วิธีการบรรจุ วิธีการเก็บรักษาหรือยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อลดการสูญเสีย
- 3) การศึกษาความคุ้มค่าในการผลิตและการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากไก่กระดูกดำ ไก่เบรส และสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์

6.2 วิธีการศึกษา: ผู้รับทุนเป็นผู้กำหนดวิธีการศึกษา

7. พื้นที่ดำเนินการวิจัย/เก็บข้อมูล

- 1) โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ งานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- 2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- 3) ร้านโครงการหลวง สาขาสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- 4) ร้านโครงการหลวง สาขาแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- 5) พื้นที่โครงการหลวง

8. งบประมาณ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

9. ระยะเวลาการดำเนินงาน

จำนวน 300 วัน (นับแต่วันลงนามในสัญญา)

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม (วัน)									
	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
1. เสนอรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)	x									
2. เสนอรายงานความก้าวหน้า (Progress Report)					x					
3. เสนอ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)								x		
4. เสนอรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report)										x

10. การเสนอผลงาน

10.1 เสนอรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) กำหนดส่งรายงานภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประกอบด้วย

- (1) เอกสารฉบับที่ 1 รายงานการศึกษาเบื้องต้น โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย คณะผู้วิจัย สารบัญ บทนำ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา การตรวจเอกสาร วิธีการวิจัย สถานที่ดำเนินงานวิจัย แผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย ระยะเวลาดำเนินการวิจัย งบประมาณในการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย งานที่จะดำเนินการต่อไป และเอกสารอ้างอิง จำนวน 10 เล่ม
- (2) ซีดีบันทึกข้อมูลรายงาน ที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word จำนวน 1 ชุด

10.2 เสนอรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) กำหนดส่งรายงานภายในระยะเวลา 150 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประกอบด้วย

- (1) เอกสารฉบับที่ 1 รายงานความก้าวหน้า โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย คณะผู้วิจัย สารบัญ บทนำ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา การตรวจเอกสาร วิธีการวิจัย สถานที่ดำเนินงานวิจัย แผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย ระยะเวลาดำเนินการวิจัย

งบประมาณในการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย วิจัยผลการศึกษา (ถ้ามี) สรุปผลการวิจัย (ถ้ามี) งานที่จะดำเนินการต่อไป ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) และตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจัยกับผลงานวิจัย จำนวน 10 เล่ม

- (2) ซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word จำนวน 1 ชุด
- (3) รายงานการเงิน จำนวน 1 ชุด โดยแนบพร้อมกับหนังสือนำเสนอ

10.3 เสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) กำหนดส่งรายงานภายในระยะเวลา 240 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประกอบด้วย

- (1) เอกสารฉบับที่ 1 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย กิตติกรรมประกาศ คณะผู้วิจัย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร Executive Summary สารบัญชื่อบทคัดย่อ Abstract บทนำ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา การตรวจเอกสาร วิธีการวิจัย สถานที่ดำเนินงานวิจัย ผลการวิจัย วิจัยผลการศึกษา สรุปผลการวิจัย งานที่จะดำเนินการต่อไป ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) และตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจัยกับผลงานวิจัย จำนวน 10 เล่ม
- (2) ซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word จำนวน 1 ชุด
- (3) รายงานการเงิน จำนวน 1 ชุด โดยแนบพร้อมกับหนังสือนำเสนอ

10.4 การเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) กำหนดส่งรายงานภายในระยะเวลา 300 วัน ทั้งนี้รายงานฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วย

- (1) เอกสารฉบับที่ 1 รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย กิตติกรรมประกาศ คณะผู้วิจัย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร Executive Summary สารบัญชื่อบทคัดย่อ Abstract บทนำ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา การตรวจเอกสาร วิธีการวิจัย สถานที่ดำเนินงานวิจัย ผลการวิจัย วิจัยผลการศึกษา สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) และ ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจัยกับผลงานวิจัย จำนวน 20 เล่ม
- (2) เอกสารฉบับที่ 2 รายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร และ Executive Summary โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ ประมวลผลการวิจัยแยกตามวัตถุประสงค์ตลอดโครงการ สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานวิจัยต่อไป (ถ้ามี) จำนวน 20 เล่ม
- (3) ซีดีบันทึกรายงาน ที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word และ Adobe Acrobat จำนวน 5 ชุด
- (4) รายงานการเงิน จำนวน 1 ชุด โดยแนบพร้อมกับหนังสือนำเสนอ

11. ระยะเวลาการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย การจ่ายเงิน แบ่งออกเป็นงวดๆ ดังนี้

- งวดที่ 1** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้าเปอร์เซ็นต์) ของเงินทุนวิจัยโดยหักเป็นเงินประกันผลงาน ร้อยละ 5 (ห้าเปอร์เซ็นต์) เมื่อนักวิจัยได้ลงนามในสัญญาให้ทุนวิจัยเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 2** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 35 (สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์) ของเงินทุนวิจัยโดยหักเป็นเงินประกันผลงาน ร้อยละ 5 (ห้าเปอร์เซ็นต์) เมื่อนักวิจัยได้จัดส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) และคณะกรรมการกำกับและติดตามผลโครงการวิจัยได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
- งวดที่ 3** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 (ยี่สิบเปอร์เซ็นต์) ของเงินทุนวิจัยโดยหักเป็นเงินประกันผลงาน ร้อยละ 5 (ห้าเปอร์เซ็นต์) เมื่อนักวิจัยได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) และคณะกรรมการกำกับและติดตามผลโครงการวิจัยได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
- งวดที่ 4** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 (ยี่สิบเปอร์เซ็นต์) ของเงินทุนวิจัยโดยหักเป็นเงินประกันผลงาน ร้อยละ 5 (ห้าเปอร์เซ็นต์) เมื่อนักวิจัยได้จัดส่งร่างรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และคณะกรรมการกำกับและติดตามผลโครงการวิจัยได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

งวดที่สุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบเปอร์เซ็นต์) ของเงินทุนวิจัยโดยหักเป็นเงินประกันผลงาน ร้อยละ 5 (ห้าเปอร์เซ็นต์) เมื่อนักวิจัยได้จัดส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และคณะกรรมการกำกับและติดตามผลโครงการวิจัยได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การจ่ายเงินประกันผลงาน สถาบันจะคืนเงินประกันผลงานภายใน 45 วันนับแต่การจ่ายเงินงวดสุดท้าย

12. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

13. ผู้ศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติขั้นต้น ดังนี้

- 13.1 หัวหน้าโครงการต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาเอกและมีผลงานการวิจัยและการดำเนินโครงการทางด้านสัตวศาสตร์ และมีประสบการณ์ทางการศึกษาวิจัยเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 13.2 คณะทำงานจะต้องเคยปฏิบัติงานทางด้านสัตวศาสตร์ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านสัตวศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- 13.3 เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาภาครัฐ หรือเป็นธุรกิจเอกชนที่เป็นนิติบุคคล

14. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ให้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่สถาบันกำหนด จำนวน 5 ชุด ส่งถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 65 หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-328224 โทรสาร 053-328225

15. การแจ้งผลการพิจารณา

การพิจารณาข้อเสนอโครงการ (Full proposal) จะดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณากลับกรองโครงการวิจัยที่แต่งตั้งโดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยพิจารณาจากความสอดคล้องและความครบถ้วนตามข้อกำหนดโครงการ (Terms of Reference, TOR) รวมถึงสาระทางวิชาการและความเป็นไปได้ของวิธีการศึกษา นอกจากนี้ยังพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด) ของโครงการวิจัยที่จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนตามพันธกิจของสถาบัน

คณะกรรมการพิจารณากลับกรองโครงการวิจัยอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวหน้าโครงการ รวมทั้งเจรจาต่อรองงบประมาณวิจัยตามความเหมาะสม หรือแจ้งปฏิเสธการรับข้อเสนอโครงการวิจัยได้

ภายหลังจากได้มีการตกลงรับข้อเสนอโครงการวิจัยแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจะแจ้งนัดหมายหัวหน้าโครงการวิจัยผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป โดยสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อเสนอโครงการวิจัยเพิ่มเติมในลักษณะที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สถาบัน
