

๑. ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าจากการดำเนินงานในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร : ๓๕๖,๗๕๒ บาท
 - ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา : กลุ่มวิชาชีพกลุ่มวิจัย
 - ๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา : หน่วยงานของภาครัฐที่มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในด้านงานวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์และมีผู้เชี่ยวชาญในการประเมินผลและความคุ้มค่าโครงการเป็นอย่างดี
 - ๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา : ๓ ท่าน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ : ๑๙,๗๔๘ บาท
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) : ไม่มี
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ๓๒๓,๕๐๐ บาท
 - ๗.๑ ค่าใช้สอย : ๙๒,๒๕๐ บาท
 - ๗.๒ ค่าจ้างเหมา : ๑๖๑,๒๕๐ บาท
 - ๗.๓ ค่าบำรุงหน่วยงาน : ๗๐,๐๐๐ บาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดขอบเขตดำเนินการ (TOR)
นางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ
นางสาวรัตนา แก้วเสน
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง
 - ๙.๑ หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ตารางที่ ๑ กำหนดวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของบุคลากรที่ปรึกษา และระยะเวลาเพื่อดำเนินโครงการ

ลำดับที่	ตำแหน่ง	สาขาวิจัย	วุฒิ	ประสบการณ์ (ปี)	เงินเดือนพื้นฐาน (บาท)	ตัวคูณ	ค่าตอบแทน (บาท)/เดือน	ระยะเวลาทำงาน (man/month)
๑	บุคลากรหลัก							
	หัวหน้าโครงการ	เศรษฐศาสตร์	ปริญญาเอก	๑๐	๔๖,๗๐๐	๑.๗๖	๘๒,๑๙๒	๓
๒	ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติเศรษฐกิจและสังคม	สังคมและเศรษฐกิจชุมชน	ปริญญาโท	๕	๓๑,๓๐๐	๑.๗๖	๕๕,๐๘๘	๑
๓	ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์	เศรษฐศาสตร์	ปริญญาโท	๕	๓๑,๓๐๐	๑.๗๖	๕๕,๐๘๘	๑

หมายเหตุ บุคลากรสนับสนุนทำหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรหลักและงานด้านอื่นๆ (ค่าตอบแทนอยู่ในค่าใช้จ่ายตรง)

ตารางที่ ๒ ค่าตอบแทนบุคลากรหลัก (Remuneration)

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)/เดือน	ระยะเวลาทำงาน (man/month)	รวม (บาท)
๑	บุคลากรหลัก			
	หัวหน้าโครงการ	๘๒,๑๙๒	๓	๒๔๖,๕๗๖
๒	ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติเศรษฐกิจและสังคม	๕๕,๐๘๘	๑	๕๕,๐๘๘
๓	ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์	๕๕,๐๘๘	๑	๕๕,๐๘๘
รวมค่าตอบแทนบุคลากรหลัก (๑)				๓๕๖,๗๕๒

ตารางที่ ๓ ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)

รายการ	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
๑. ค่าเดินทาง	ค่าเช่ารถพร้อมคนขับและน้ำมันวันละ ๒,๕๐๐ บาท x ๑๕ วัน	๓๗,๕๐๐
๒. ค่าที่พัก	วันละ ๑,๐๐๐ บาท/คน/วัน x ๓ คน x ๑๐ วัน	๓๐,๐๐๐
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง	วันละ ๓๕๐ บาท/คน/วัน x ๑ คน x ๑๕ วัน = ๕,๒๕๐ วันละ ๒๕๐ บาท/คน/วัน x ๒ คน x ๑๕ วัน = ๗,๕๐๐	๑๒,๗๕๐
๔. ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูล	วันละ ๒๕๐ บาท/คน/วัน x ๓ คน x ๑๕ วัน	๑๑,๒๕๐
๕. ค่าจัดประชุม	จัดประชุมกลุ่มย่อย ๒ ครั้ง x ๓๐ คน x ๒๐๐ บาท = ๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
๖. ค่าจ้างเลขานุการโครงการ	๑ คน x ๑๕,๐๐๐ บาท x ๑๐ เดือน	๑๕๐,๐๐๐
๗. ค่าวัสดุและค่าจัดทำ รายงาน	ค่าจัดพิมพ์รายงานและเข้าเล่ม	๑๙,๗๔๘
๑๑. ค่าสนับสนุนและพัฒนา มหาวิทยาลัย (๑๐%)		๗๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่ายตรง (บาท) (๒)		๓๔๓,๒๔๘

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ (๑) + (๒) = ๗๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อกำหนดโครงการ (Terms of Reference)

โครงการศึกษาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าจากการดำเนินงานในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ก่อตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เพื่อดำเนินการขยายผลการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สูงทั่วประเทศ โดยมีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของโครงการหลวง และขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวงไปยังพื้นที่สูงอื่นๆ ของประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงของประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาสถาบันได้การพัฒนาพื้นที่สูงครอบคลุมทุกมิติ ภายใต้ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) ได้มีเป้าประสงค์ในการดำเนินของสถาบันในแต่ละมิติ ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้ชุมชนเป้าหมายมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ จากการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวง ด้านสังคม เพื่อให้ชุมชนเป้าหมายบนพื้นที่สูงมีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้จากการสนับสนุนงานโครงการหลวง และขยายผลโครงการหลวง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และสิ่งแวดล้อมดี จากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

การดำเนินงานของสถาบันภายใต้ยุทธศาสตร์สถาบันระยะที่ผ่านมา ได้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยต้องมีการประเมินความคุ้มค่าจากการดำเนินงาน และประเมินผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับนโยบายของสำนักงบประมาณได้มีนโยบายด้านผลสัมฤทธิ์การจัดการงบประมาณตามนโยบายรัฐบาลโดยให้หน่วยงานภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและวินัยทางการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยคำนึงถึงผลลัพธ์และผลกระทบต่อประเทศ และต้องมีการติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงได้กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้แนวทาง/วิธีการและหลักเกณฑ์การประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินงาน ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และเสนอข้อเสนอนโยบายในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายการปฏิบัติงานสถาบัน

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบัน และผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ๒.๒ เพื่อจัดทำคู่มือแนวทาง/วิธีการและเกณฑ์การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

๒.๓ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันเพื่อให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์สถาบันและนโยบายของภาครัฐ

๓. เป้าหมายของโครงการ

สถาบันได้รับรู้ผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบัน และผลกระทบในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมถึงได้คู่มือแนวทาง/วิธีการและเกณฑ์การประเมินความคุ้มค่าการ ปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบันในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ พัฒนาการดำเนินงานของสถาบันเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันและนโยบายของภาครัฐ

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๔.๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความ คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น
- ๔.๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีการทบทวนและจัดลำดับความสำคัญในการ ปฏิบัติงาน และการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน (Self-improvement) ให้มีประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- ๔.๓ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของ สถาบันในปีต่อไป

๕. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

๕.๑ ผลผลิต (Output)

๑. ผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบัน และผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๓ โครงการ/กิจกรรม
๒. คู่มือแนวทาง/วิธีการ และเกณฑ์การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบัน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจำนวน ๑ เรื่อง
๓. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบันและนโยบายของภาครัฐ จำนวน ๑ เรื่อง

๕.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

สถาบันนำผลการประเมินความคุ้มค่าไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของสถาบันให้มีความ คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น และมีการประเมินความคุ้มค่าของ โครงการสำคัญ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของการปฏิบัติงานและการพิจารณาการตั้ง งบประมาณของสถาบัน

๖. การวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

๖.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต

๑. ผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบัน และผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย ๓ โครงการ/กิจกรรม
๒. คู่มือแนวทาง/วิธีการ และเกณฑ์การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบัน และผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ฉบับ

๓. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันและนโยบายของภาครัฐ จำนวน ๑ เรื่อง

๖.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผลการดำเนินงานของสถาบันมีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น

๗. ขอบเขตการดำเนินงาน

๗.๑ ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

๑. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 ๒. พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ๒๙ แห่ง
 ๓. อุทยานหลวงราชพฤกษ์
- กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
๑. เกษตรกรและชุมชนเป้าหมายของสถาบัน
 ๒. โครงการหลวง
 ๓. หน่วยงานบูรณาการ
 ๔. นักท่องเที่ยวและผู้เข้ารับการเรียนรู้อุทยานฯ

๗.๒ ขอบเขตการศึกษา

๑. ประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบัน และผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย ๓ โครงการ/กิจกรรม
๒. จัดทำคู่มือแนวทาง/วิธีการ และเกณฑ์การประเมินความคุ้มค่าจากการดำเนินงานของสถาบัน ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
๓. เสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันและนโยบายของภาครัฐ จำนวน ๑ เรื่อง

๗.๓ วิธีการศึกษา

๑. คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบัน และผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๓ โครงการ/กิจกรรม
๒. วิเคราะห์และจัดทำเกณฑ์การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบัน และผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๓. จัดเก็บข้อมูลปัจจัยป้อนเข้า/ต้นทุนกับผลที่ได้/ผลกระทบที่เกิดขึ้น
๔. วิเคราะห์ความคุ้มค่าการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบัน และผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๕. จัดทำคู่มือแนวทาง/วิธีการ และเกณฑ์การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบัน และผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ เรื่อง
๖. จัดทำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันและนโยบายของภาครัฐ จำนวน ๑ เรื่อง

๘. งบประมาณโครงการ : ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๙. ระยะเวลาการดำเนินงาน จำนวน ๓๐๐ วัน

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม (วัน)									
	๓๐	๖๐	๙๐	๑๒๐	๑๕๐	๑๘๐	๒๑๐	๒๔๐	๒๕๐	๓๐๐
๑. เสนอรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)	X									
๒. เสนอรายงานความก้าวหน้า (Progress Report)					X					
๓. เสนอ "ร่าง" รายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)								X		
๔. เสนอรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report)										X

๑๐. การเสนอผลงาน

๑๐.๑ เสนอรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน ๑๐ เล่ม กำหนดส่งรายงานภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย สารบัญ บทนำ วัตถุประสงค์ การตรวจเอกสาร ขอบเขตการดำเนินงาน วิธีการศึกษาโดยละเอียด ระยะเวลาดำเนินการ สถานที่ดำเนินงาน แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ งบประมาณในการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานเบื้องต้น และงานที่จะดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งซีดีบันทึกข้อมูลรายงาน ที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๒ เสนอรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) จำนวน ๑๐ เล่ม กำหนดส่งรายงานภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากรายงานการศึกษาเบื้องต้น ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการที่ผ่านมาตามแผนการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๓ เสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จำนวน ๑๐ เล่ม กำหนดส่งรายงานภายใน ระยะเวลา ๒๕๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินงานวิจัยตลอดโครงการ จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย โดยมีเนื้อหาหารายงานที่ครอบคลุมบทสรุปสำหรับผู้บริหาร และ Executive Summary ความเป็นมาของโครงการ และผลการศึกษาตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดโครงการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๔ การเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) กำหนดส่งรายงานภายในระยะเวลา ๓๐๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ทั้งนี้รายงานฉบับสมบูรณ์จะต้องประกอบด้วย

- (๑) เอกสารรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ได้ปรับแก้ไขจาก Draft Final Report โดยยึดถือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับ จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย จำนวน ๑๐ เล่ม
- (๒) รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร และ Executive Summary ที่พิมพ์อยู่ในเล่มเดียวกัน จำนวน ๑๐ เล่ม
- (๓) ซีดีบันทึกกรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word และ Adobe Acrobat จำนวน ๕ ชุด

๑๑. ระยะเวลาการจ่ายเงิน การจ่ายเงิน แบ่งออกเป็นงวดๆ ดังนี้

- งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของเงินจ้างทั้งหมดโดยหักเป็นเงินประกันผลงาน ร้อยละ ๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของเงินจ้างทั้งหมดโดยหักเป็นเงินประกันผลงาน ร้อยละ ๕ เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) และคณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
- งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของเงินจ้างทั้งหมดโดยหักเป็นเงินประกันผลงาน ๕ เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) และคณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
- งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของเงินจ้างทั้งหมดโดยหักเป็นเงินประกันผลงาน ร้อยละ ๕ เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่ง “ร่าง” รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และคณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
- งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของเงินจ้างทั้งหมด โดยหักเป็นเงินประกันผลงาน ร้อยละ ๕ เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

การจ่ายคืนเงินประกันผลงาน สถาบันจะคืนเงินประกันผลงานภายใน ๔๕ วัน นับแต่การจ่ายเงินงวดสุดท้าย

๑๒. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๑๓. ผู้ศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติขั้นต้น ดังนี้

- ๑๓.๑ หัวหน้าโครงการต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาเอก มีผลงานการวิจัย และมีประสบการณ์การศึกษาวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
- ๑๓.๒ เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาภาครัฐ หรือเป็นธุรกิจเอกชนที่เป็นนิติบุคคล

๑๔. การส่งข้อเสนอโครงการ

ให้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่สถาบันกำหนดจำนวน ๕ ชุด ส่งถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ๖๕ หมู่ ๑ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๒๘๒๒๔ โทรสาร ๐๕๓-๓๒๘๔๙๔-๙๕

๑๕. การแจ้งผลการพิจารณา

การพิจารณาข้อเสนอโครงการ (Full proposal) จะดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณากันกรองโครงการวิจัยที่แต่งตั้งโดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยพิจารณาจากความสอดคล้องและความครบถ้วนตามข้อกำหนดโครงการ (Terms of Reference, TOR) รวมถึงสาระทางวิชาการและความเป็นไปได้ของวิธีการศึกษา นอกจากนี้ยังพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด) ของโครงการวิจัยที่จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยิ่งยืนตามพันธกิจของสถาบัน

คณะกรรมการพิจารณากันกรองโครงการศึกษาอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวหน้าโครงการ รวมทั้งเจรจาต่อรองงบประมาณวิจัยตามความเหมาะสม หรือแจ้งปฏิเสธการรับข้อเสนอโครงการวิจัยได้

ภายหลังได้มีการตกลงรับข้อเสนอโครงการวิจัยแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจะแจ้งนัดหมายหัวหน้าโครงการวิจัยผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป โดยสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อเสนอโครงการวิจัยเพิ่มเติมในลักษณะที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สถาบัน
