

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างรถกระบะติดโครงเหล็ก พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๖,๘๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๕ มกราคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๔๓๖,๘๐๐ บาท
ตารางแสดงราคา/หน่วย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
๑	รถกระบะติดโครงเหล็ก พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน	๑	งาน	๔๓๖,๘๐๐	๔๓๖,๘๐๐
รวมสุทธิ(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					๔๓๖,๘๐๐

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๔.๑ นายเทียน ใจแก้ว
- ๔.๒ นายเอกสิทธิ์ ปินตา
- ๔.๓ นายกฤษณ์ บัวสุข
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
- ๕.๑ นางสาวณัฐชญา พงศ์ไผ่


รายละเอียดเช่ารถ สำหรับงานปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ของสวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ลำดับ	รายการเช่ารถ	จำนวนวัน ปฏิบัติงาน	ราคาเช่า/วัน (๑ คัน)	รวมราคาเช่า	ช่วงระยะเวลา การปฏิบัติงาน	ลักษณะงาน	หมายเหตุ
๑	รถกระบะสี่ล้อติดโครงเหล็ก จำนวน ๒ คัน พร้อมคนขับ	๑๘๒	๑,๒๐๐.๐๐	๔๓๖,๘๐๐.๐๐	- โดยปฏิบัติงานทุกวัน (วันจันทร์- ศุกร์) ระหว่างเดือน มกราคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น.	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรม ภายในแปลง พร้อมขนย้ายไปทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จาก โรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้าแปลงปลูก สำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการ ปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม ตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ ภายในสวน ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว เข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่ง ภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุ เกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่	- ปฏิบัติงานภายในอุทยานหลวง ราชพฤกษ์ - ผู้ควบคุมงานการปฏิบัติงาน ๑) นายชัชฌูชา บุญกำเหนิด ๒) นายชรัญญ บัญพลอด
รวม		๑๘๒.๐๐		๔๓๖,๘๐๐.๐๐			


 (นางสาวกรมีษฐ์ สมหวัง)
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน


แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือนมกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗ วัน

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเข้า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน ม.ค. ๖๐	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๑	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๑๗ วัน	วันที่ ๙-๑๓	๕	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูข้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไปทิ้งหลุมขยะ ๒) ขนย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้าแปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนามตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว เข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่	
		วันที่ ๑๖-๒๐	๕	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ดี - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ	- หากพื้นที่การปฏิบัติงานใดแล้วเสร็จก่อนสามารถโยกย้ายไปปฏิบัติงานพื้นที่อื่นได้ตามความเหมาะสม	
		วันที่ ๒๓-๒๗ และ ๓๐-๓๑	๗		- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		รวม	๑๗				


 (นางสาวกรมิษฐ์ สมหวัง)
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน

แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๙ วัน

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเข้า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน ก.พ.๖๐	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๑	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๑๙ วัน	วันที่ ๑-๓	๓	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไป ทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้า แปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม ตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว เข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ไม้อ ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่ - หากพื้นที่การปฏิบัติงานใดแล้วเสร็จก่อนสามารถโยกย้ายไป ปฏิบัติงานพื้นที่อื่นได้ตามความเหมาะสม	
		วันที่ ๖-๑๐	๕	๒	- สวนองค์กรรฯ - สวนสวัสดิ์ - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๑๔-๑๗	๔	๒	- บริเวณซุ้มเวทดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๐-๒๔	๕	๒	- บริเวณซุ้มเวทดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๗-๒๘	๒	๒	- บริเวณซุ้มเวทดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		รวม	๑๙				


 (นางสาวกรมิษฐ์ สมหวัง)
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลสวน


แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒๓ วัน

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเช่า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน มี.ค.๖๐	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๒	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๒๓ วัน	วันที่ ๑-๓	๓	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูข้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไป ทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้า แปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม ตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว เข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ไม้ ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่ - หากพื้นที่การปฏิบัติงานใดแล้วเสร็จก่อนสามารถโยกย้ายไป ปฏิบัติงานพื้นที่อื่นได้ตามความเหมาะสม	
		วันที่ ๖-๑๐	๕	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๑๓-๑๗	๕	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๐-๒๔	๕	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๗-๓๑	๕	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		รวม	๒๓				

(นางสาวกริมขุฑู สิมหวัง)
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน


แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑๘ วัน

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเช่า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน เม.ย.๖๐	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๓	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๑๘ วัน	วันที่ ๒-๗	๕	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูข้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไปทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้าแปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนามตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าวเข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่ - หากพื้นที่การปฏิบัติงานใดแล้วเสร็จก่อนสามารถโยกย้ายไปปฏิบัติงานพื้นที่อื่นได้ตามความเหมาะสม	
		วันที่ ๑๐-๑๒	๓	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๑๗-๒๑	๕	๒	- บริเวณซุ้มเวทดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๔-๒๘	๕	๒	- บริเวณซุ้มเวทดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		รวม	๑๘				


 (นางสาวกรมิษฐ์ สมหวัง)
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน


แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒๑ วัน

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเช่า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน พ.ค.๖๐	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๔	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๒๑ วัน	วันที่ ๑-๔	๔	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไปทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้าแปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว เข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ไม้ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่ - หากพื้นที่การปฏิบัติงานใดแล้วเสร็จก่อนสามารถโยกย้ายไปปฏิบัติงานพื้นที่อื่นได้ตามความเหมาะสม	
		วันที่ ๘-๙,๑๑-๑๒	๔	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๑๕-๑๙	๕	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๒-๒๖	๕	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๙-๓๑	๓	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		รวม	๒๑				


 (นางสาวกรนิษฐ์ สมหวัง)
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน


แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒๒ วัน

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเช่า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน มิ.ย. ๖๐	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๕	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๒๒ วัน	วันที่ ๑-๒	๒	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไปทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้าแปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว เข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่ - หากพื้นที่การปฏิบัติงานใดแล้วเสร็จก่อนสามารถโยกย้ายไปปฏิบัติงานพื้นที่อื่นได้ตามความเหมาะสม	
		วันที่ ๕-๙	๕	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๑๒-๑๖	๕	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุทิศ - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๑๙-๒๓	๕	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุทิศ - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๖-๓๐	๕	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ		
		รวม	๒๒				


 (นางสาวกรมิษฐ์ สมหวัง)
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน


แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๙ วัน

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเช่า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน ก.ค.๖๐	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๖	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๑๙ วัน	วันที่ ๓-๗	๕	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไปทิ้งหลุมขยะ ๒) ขนย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้าแปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม ตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ชุยมะพร้าว เข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ไม้ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่ - หากพื้นที่การปฏิบัติงานใดแล้วเสร็จก่อนสามารถโยกย้ายไปปฏิบัติงานพื้นที่อื่นได้ตามความเหมาะสม	
		วันที่ ๑๒-๑๔	๓	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ดี - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๑๗-๒๑	๕	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๔-๒๘ และ ๓๑	๖	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		รวม	๑๙				


 (นางสาวกรมิษฐ์ สมหวัง)
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน


แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒๒ วัน

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเช่า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน ส.ค. ๖๐	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๗	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๒๒ วัน	วันที่ ๑-๔	๔	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไปทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้าแปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม ตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าวเข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่ - หากพื้นที่การปฏิบัติงานใดแล้วเสร็จก่อนสามารถโยกย้ายไปปฏิบัติงานพื้นที่อื่นได้ตามความเหมาะสม	
		วันที่ ๗-๑๑	๕	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๑๕-๑๘	๔	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๑-๒๕	๕	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๘-๓๑	๔	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		รวม	๒๒				


 (นางสาวกรมिษฐ์ สมหวัง)
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน

แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒๑ วัน


ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเช่า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน ก.ย. ๖๐	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๘	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๒๑ วัน	วันที่ ๑ และ ๔-๘	๖	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไป ทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้า แปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม	
		วันที่ ๑๑-๑๕	๕	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ดี - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ	ตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว เข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ไม้ ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่	
		วันที่ ๑๘-๒๒	๕	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	- หากพื้นที่การปฏิบัติงานใดแล้วเสร็จก่อนสามารถโยกย้ายไป ปฏิบัติงานพื้นที่อื่นได้ตามความเหมาะสม	
		วันที่ ๒๕-๒๙	๕	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		รวม	๒๑				


 (นางสาวกรมิษฐ์ สมหวัง)
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน

แผนงานพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ กลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน
 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 ปฏิบัติงานตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐

ลำดับ	แผนงาน	วัน/เดือน/ปี	ระยะเวลา	รายละเอียดปฏิบัติงาน	แผนปฏิบัติงานประจำเดือน																				พื้นที่ปฏิบัติงาน (พื้นที่รวม)	
					ต.ค.-๕๙				พ.ย.-๕๙				ธ.ค.-๕๙				ม.ค.-๖๐				ก.พ.-๖๐					
					๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔		
๑	งานเทศกาลชมสวนประจำปี	ตุลาคม ๒๕๕๙ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	๕ เดือน	<p>๑)งานเตรียมพื้นที่และปรับปรุงพื้นที่สำหรับจัดงานเทศกาลชมสวน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานรื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมและพรรณไม้อื่นๆเพื่อปรับปรุงพื้นที่ใหม่ ขนย้าย เศษไม้ดอกไม้ประดับ เศษขยะ และเศษวัสดุต่างๆจากงานรื้อถอนไปทิ้ง - งานเตรียมแปลงปลูก บำรุงดินและขนย้าย วัสดุปลูก ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ปูนขาว ปูนโดโลไมต์และวัสดุบำรุงดินอื่นๆ เพื่อปรับปรุงบำรุงดินสำหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามแผนงาน - งานขนย้ายไม้ดอกไม้ประดับจัดวางตามแบบปรับปรุงและแผนงานพร้อมจัดปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามแบบและแผนงานปรับปรุงของแต่ละพื้นที่ที่กำหนด และจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ - งานเก็บ กวาดเศษวัสดุต่างๆ จากงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนและความเรียบร้อย เตรียมพร้อมสำหรับงานเทศกาลดอกไม้บานประจำปี <p>๒) งานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ช่วงจัดงานเทศกาลชมสวน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานเปลี่ยนปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมและตามช่วงอายุไม้ดอกไม้ประดับ - งานกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งแห้งและใบแห้ง - งานรดน้ำปุ๋ย พ่นยาป้องกันกำจัดโรคแมลง - งานรดน้ำไม้ดอกไม้ประดับและพรรณไม้ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 	←																					<p>๑) บริเวณหน้าหลังประตูข้าง, บริเวณทางออก</p> <p>๒) สวนแนวแกนกลาง</p> <p>๓) สวนอังกฤษและบริเวณรอบลานต้นโพธิ์</p> <p>๔) สวนสวัสดิ์</p> <p>๕) สวนองค์กรฯ</p> <p>๖) สวนนานาชาติ</p> <p>๗) สวนไทยฯ</p> <p>๘) สวนกล้วยไม้</p> <p>๙) บริเวณรอบลานราชพฤกษ์ และลานราชรักบาท</p> <p>๑๐) รอบหอคำหลวง บริเวณรอบอาคารสำนักงาน</p> <p>๑๑) บริเวณรอบอาคารนิทรรศการ</p> <p>๑๒) บริเวณสวนอุทิศ</p> <p>๑๓) พื้นที่อื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์</p>

หมายเหตุ หากพื้นที่ใดปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด สามารถโยกย้ายปฏิบัติงานพื้นที่อื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม


 (นางสาวกรมมิษฐ์ สมหวัง)
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน

รายการจ้างรถกะบะติดโครงเหล็ก พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาจัดจ้างครั้งนี้		ราคามาตรฐาน/ ราคากลาง	ราคาที่เคยจ้างครั้งล่าสุด			ราคาที่สามารถต่อรองในตลาด					
				ราคา/หน่วย	ราคารวม		ต่อหน่วย	รวม	รายละเอียด	นายเทียน ใจแก้ว		นายเอกสิทธิ์ ปินตา		นายฤกษ์ บัวสุข	
										095-5013554		097-3168970			
ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม						
1	จ้างรถกะบะติดโครงเหล็ก พร้อมคนขับ และน้ำมันเชื้อเพลิง	1.00	งาน	436,800.00	436,800.00	ไม่มีในราคา มาตรฐานราคา กลาง	สัญญาจ้างเลขที่ (อร) 7/2559 ลว. 27 พ.ย. 58			436,800.00	436,800.00	830,000.00	830,000.00	920,000.00	920,000.00
จำนวนเงิน															
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%															
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					436,800.00					436,800.00		830,000.00		920,000.00	

หมายเหตุ :

- นายเทียน ใจแก้ว เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 436,800 บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัน ปฏิบัติงาน	ต่อหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ	
			วันละ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน			
1	จ้างเหมารถกะบะติดโครงเหล็กพร้อม คนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง	182	2	คัน				1,200.00	436,800.00	436,800.00	

(นางสาววงค์หฤทัย กั้นจิ้น)
จ้างเหมาปฏิบัติงานพัสดุ