

ขอบเขตงานจ้างเหมารถกระบะสี่ล้อติดโครงเหล็ก
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๑. ความต้องการ

๑.๑ รถกระบะสี่ล้อติดโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง
จำนวน ๒ คัน

๒. ระยะเวลาดำเนินงาน

๒.๑ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑๘๕ วัน ทำการ ตามแผนการใช้รถแนบท้าย

๓. สถานที่ดำเนินการ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๔. ขอบเขตและเงื่อนไขการจ้าง

๔.๑ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดการรถกระบะสี่ล้อติดโครงเหล็กพร้อมคนขับสำหรับการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑) ผู้รับจ้างต้องจัดการรถกระบะสี่ล้อ จำนวน ๒ คัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี สภาพ
สมบูรณ์สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติและมีเอกสารแสดงของตัวรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมติดโครงเหล็ก
และมีชั้นวางที่แข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้ในกรณีขนย้ายไม้ดอกไม้ประดับไม่น้อยกว่า ๑ ชั้น

๒) ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานขับรถ ที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ดี และ
สามารถปฏิบัติงานในกรณีที่มีงานเร่งด่วนได้

๓) กรณีที่รถรับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ผู้รับจ้างต้องจัดหาคันใหม่มาปฏิบัติงานแทน
โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

๔) กรณีที่พนักงานขับรถไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานขับรถมา
ปฏิบัติงานแทน โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

๔.๒ การปฏิบัติงานในแต่ละวัน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามแผนการใช้รถ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.-
๑๗.๐๐ น.

๑) กรณีมีงานเร่งด่วนนอกเวลางานเช่น วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้รับจ้าง
ต้องมาปฏิบัติงานตามผู้ว่าจ้างกำหนดได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผู้ว่าจ้าง
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๒) กรณีการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ที่เกิดเหตุสุดวิสัยในช่วงการปฏิบัติงาน ตามข้อ ๔.๑ (๓)
โดยเหตุมาจากการขัดข้องของระบบเครื่องยนต์ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติไม่เต็มวันหรือไม่ครบจำนวนชั่วโมงต่อวัน
ตามที่กำหนดไว้ ผู้ว่าจ้างจะยึดตามชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริงเป็นหลัก


(นางสาวกรมิษฐ์ สมหวัง)
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน

๓) กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามแผนงานของผู้ว่าจ้าง จนล่วงเลยชั่วโมงปฏิบัติงานต่อวันตามที่กำหนดไว้ ผู้ว่าจ้างจะต้องชดเชยจำนวนวันหรือชั่วโมง โดยการหักลบเฉลี่ยจำนวนวันและชั่วโมงปฏิบัติงานให้ตามจริง แต่ไม่เกินหรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในสัญญา

๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งควบคุมไม่ให้คนงานเข้าไปในพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด

๔.๔ ช่วงเวลาการพักปฏิบัติงานให้ยึดตามกฎระเบียบของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๔.๕ กรณีการปฏิบัติงานโดยนอกเหนือคำสั่งผู้ควบคุมงาน หรือนอกเหนือกฎระเบียบของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กำหนด ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายของงานขึ้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

๕. รายละเอียดการปฏิบัติงาน

๕.๑ ปฏิบัติงานตามแผนการใช้รถ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น.

๕.๒ รับ-ส่งคนงานสนามเข้าปฏิบัติงานสนามภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์

๕.๓ ขน-ย้ายไม้ดอกไม้ประดับจากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์ เข้าแปลงปลูก เพื่อเปลี่ยนปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามแผนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวน

๕.๔ ปฏิบัติงาน ขน-ย้าย วัสดุปลูก ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ปูนขาว ปูนโดโลไมต์และวัสดุเกษตรอื่นๆ รวมถึง วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์การเกษตรต่างๆ สำหรับปฏิบัติงานพัฒนา ปรับปรุงและดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน

๕.๕ ขนเศษไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโหมงจากการรื้อแปลง เศษหญ้า เศษกิ่งไม้ ใบไม้และเศษขยะอื่นๆ จากงานปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์สวนไปทิ้ง


๕.๖ ขนย้ายวัสดุจัดตกแต่งสวนและวัสดุอื่นๆ สำหรับงานดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนตามที่กำหนด

๕.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้ว่าจ้างได้มอบหมาย

๖. กฎระเบียบการปฏิบัติงาน

๖.๑ หากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบและเงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างกำหนด อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่งานขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

๖.๒ การปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง เช่น การปฏิบัติงานนอกพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) อนึ่งหากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ และหากตรวจสอบพบว่าสาเหตุเกิดจากสภาพรถรับจ้างที่ไม่สมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมายหรือเกิดจากคนขับรถประมาท อันก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและบุคคล ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ



(นางสาวกรมิษฐ์ สมหวัง)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน

๖.๓ ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานพร้อมรูปภาพประกอบสำหรับการเบิกจ่ายของแต่ละงวด โดยแต่ละงวดจะเบิกจ่ายเมื่อการปฏิบัติงานครบจำนวนวันตามสัญญา

๗. วงเงินจัดจ้าง


จำนวนเงิน ๔๔๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๘. เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินเป็นงวดๆ จำนวน ๙ งวดดังนี้

- งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างครบ ๒๒ วัน ในอัตราค่าจ้าง ตามราคาของผู้รับจ้างเสนอ /๒ คัน/วัน
- งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างครบ ๑๙ วัน ในอัตราค่าจ้าง ตามราคาของผู้รับจ้างเสนอ/๒ คัน/วัน
- งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างครบ ๒๑ วัน ในอัตราค่าจ้าง ตามราคาของผู้รับจ้างเสนอ/๒ คัน/วัน
- งวดที่ ๔ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างครบ ๒๐ วัน ในอัตราค่าจ้าง ตามราคาของผู้รับจ้างเสนอ/๒ คัน/วัน
- งวดที่ ๕ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างครบ ๒๑ วัน ในอัตราค่าจ้าง ตามราคาของผู้รับจ้างเสนอ/๒ คัน/วัน
- งวดที่ ๖ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างครบ ๑๘ วัน ในอัตราค่าจ้าง ตามราคาของผู้รับจ้างเสนอ/๒ คัน/วัน
- งวดที่ ๗ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างครบ ๒๒ วัน ในอัตราค่าจ้าง ตามราคาของผู้รับจ้างเสนอ/๒ คัน/วัน
- งวดที่ ๘ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างครบ ๒๑ วัน ในอัตราค่าจ้าง ตามราคาของผู้รับจ้างเสนอ/๒ คัน/วัน
- งวดที่ ๙ (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างครบ ๒๑ วันในอัตราราคาจ้าง ตามราคาของผู้รับจ้าง

เสนอ/๒ คัน/วัน



(นางสาวกรมิษฐ์ สมหวัง)
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน

รายละเอียดเช่ารถ สำหรับงานปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ของสวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ลำดับ	รายการเช่ารถ	จำนวนวันปฏิบัติงาน	ราคาเช่า/วัน (๒ คัน)	รวมราคาเช่า	ช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน	ลักษณะงาน	หมายเหตุ
๑	รถกระบะสี่ล้อติดโครงเหล็ก จำนวน ๒ คัน พร้อมคนขับ	๑๘๕	๑,๒๐๐.๐๐	๔๕๔,๐๐๐.๐๐	- โดยปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของผู้ว่าจ้าง ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น.	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไปทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้าแปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม ตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว เข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่	- ปฏิบัติงานภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ - ผู้ควบคุมงานการปฏิบัติงาน ๑) นายชิษณุชา บุญกำเนิด ๒) นายชรัญญ บุญปลอด
รวม		๑๘๕.๐๐		๔๕๔,๐๐๐.๐๐			

หมายเหตุ

- การปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงาน
- จำนวนรถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติงานแต่ละวัน สามารถถ่วงเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และปริมาณงาน แต่ไม่น้อยกว่า ๒ คัน/วัน



 (นางสาวกรมมิษฐ์ สมหวัง)
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน

แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน พฤศจิกายน จำนวน ๒๒ วัน

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเช่า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน พ.ย.๖๐	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๑	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๒๒ วัน	วันที่ ๑-๓ และ ๖-๑๐	๘	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไป ทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้า แปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม ตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว เข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ไม้ม ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่	
		วันที่ ๑๓-๑๗	๕	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ดี - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๒๐ - ๒๔	๕	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ดี - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๒๗ - ๓๐	๔	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		รวม	๒๒				

หมายเหตุ

- การปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงาน
- จำนวนรถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติงานแต่ละวัน สามารถถ่วงเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และปริมาณงาน แต่ไม่น้อยกว่า ๒ คัน/วัน


 (นางสาวกรมิษฐ์ สมหวัง)
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน

แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๙ วัน

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเช่า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน ธ.ค.๖๐	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๑	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๑๙ วัน	วันที่ ๑,๔ และ ๖-๘	๕	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไป ทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้า แปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม ตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว เข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ไม้ ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่ - หากพื้นที่การปฏิบัติงานใดแล้วเสร็จก่อนสามารถโยกย้ายไป ปฏิบัติงานพื้นที่อื่นได้ตามความเหมาะสม	
		วันที่ ๑๒-๑๕	๔	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๑๘-๒๒	๕	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๕-๒๙	๕	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		รวม	๑๙				

หมายเหตุ

- การปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงาน
- จำนวนรถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติงานแต่ละวัน สามารถถ่วงเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และปริมาณงาน แต่ไม่น้อยกว่า ๒ คัน/วัน

(นางสาวกรมมิษฐ์ สมหวัง)
(นางสาวกรมมิษฐ์ สมหวัง)


หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน

แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ วัน

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเข้า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน ม.ค.๖๑	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๒	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๒๑ วัน	วันที่ ๓ - ๕	๓	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไป ทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้า แปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม ตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว เข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ไม้อื่น ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่ - หากพื้นที่การปฏิบัติงานใดแล้วเสร็จก่อนสามารถโยกย้ายไป ปฏิบัติงานพื้นที่อื่นได้ตามความเหมาะสม	
		วันที่ ๘-๑๒	๕	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ดี - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๑๕-๑๙	๕	๒	- บริเวณชุ่มเหวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุทิศ - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๒-๒๖	๕	๒	- บริเวณชุ่มเหวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุทิศ - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๙-๓๑	๓	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ดี - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		รวม	๒๑				

หมายเหตุ

- การปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงาน


(นางสาวกรมิษฐ์ สมหวัง)

- จำนวนรถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติงานแต่ละวัน สามารถถ่วงเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และปริมาณงาน แต่ไม่น้อยกว่า ๒ คัน/วัน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน

แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐ วัน

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเข้า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน ก.พ.๖๐	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๓	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๒๐ วัน	วันที่ ๑-๒	๒	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไปทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้าแปลงปลูกสำหรับ เปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม ตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว เข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่ - หากพื้นที่การปฏิบัติงานใดแล้วเสร็จก่อนสามารถโยกย้ายไปปฏิบัติงานพื้นที่อื่นได้ตาม ความเหมาะสม	
		วันที่ ๕-๙	๕	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวรรค์ - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๑๒-๑๖	๕	๒	- บริเวณชุ่มเหวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๑๙-๒๓	๕	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ		
		วันที่ ๒๖-๒๘	๓	๒	- บริเวณชุ่มเหวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		รวม	๒๐				

หมายเหตุ

- การปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงาน

- จำนวนรถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติงานแต่ละวัน สามารถถ่วงเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และปริมาณงาน แต่ไม่น้อยกว่า ๒ คัน/วัน


(นางสาวกรมिษฐ์ สมหวัง)
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน

แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ วัน

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเช่า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน มี.ค.๖๑	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๔	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๒๑ วัน	วันที่ ๑ และ ๕-๙	๖	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไปทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้าแปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม	
		วันที่ ๑๒-๑๖	๕	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ	ตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน	
		วันที่ ๑๙-๒๓	๕	๒	- บริเวณซุ้มเวทวตา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว เข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่	
		วันที่ ๒๖-๓๐	๕	๒	- บริเวณซุ้มเวทวตา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	- หากพื้นที่การปฏิบัติงานใดแล้วเสร็จก่อนสามารถโยกย้ายไปปฏิบัติงานพื้นที่อื่นได้ตามความเหมาะสม	
	รวม		๒๑				

หมายเหตุ

- การปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงาน
- จำนวนรถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติงานแต่ละวัน สามารถถ่วงเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และปริมาณงาน แต่ไม่น้อยกว่า ๒ คัน/วัน


(นางสาวกรนิษฐ์ สมหวัง)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน

แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๘ วัน

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเช่า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน เม.ย.๖๑	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๕	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๑๘ วัน	วันที่ ๒-๕	๔	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไป ทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้า แปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม ตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว เข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ไม้อื่น ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่ - หากพื้นที่การปฏิบัติงานใดแล้วเสร็จก่อนสามารถโยกย้ายไป ปฏิบัติงานพื้นที่อื่นได้ตามความเหมาะสม	
		วันที่ ๙-๑๒	๔	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๑๗-๒๐	๔	๒	- บริเวณซุ้มเวทดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๓-๒๗	๕	๒	- บริเวณซุ้มเวทดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๓๐	๑	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ		
		รวม	๑๘				

หมายเหตุ

- การปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงาน

- จำนวนรถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติงานแต่ละวัน สามารถถ่วงเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และปริมาณงาน แต่ไม่น้อยกว่า ๒ คัน/วัน นำกลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน

(นางสาวกรนิษฐ์ สมหวัง)


แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๒ วัน

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเข้า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน พ.ค.๖๑	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๖	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๒๒ วัน	วันที่ ๑-๔	๔	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไปทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้าแปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าวเข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่ - หากพื้นที่การปฏิบัติงานใดแล้วเสร็จก่อนสามารถโยกย้ายไปปฏิบัติงานพื้นที่อื่นได้ตามความเหมาะสม	
		วันที่ ๗-๑๑	๕	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๑๔-๑๘	๕	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๑-๒๕	๕	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๒๘ และ ๓๐-๓๑	๓	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		รวม	๒๒				

หมายเหตุ

- การปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงาน

- จำนวนรถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติงานแต่ละวัน สามารถถ่วงเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และปริมาณงาน แต่ไม่น้อยกว่า ๒ คัน/วัน


(นางสาวกรมิษฐ์ สมหวัง)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน

แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ วัน

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเช่า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน มิ.ย.๖๑	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๗	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๒๑ วัน	วันที่ ๑	๑	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูข้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไป ทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้า แปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม ตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว เข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ไม้อ ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่	
		วันที่ ๔-๘	๕-ม.ค.	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๑๑-๑๕	๕	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๑๘-๒๒	๕	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๕-๒๙	๕	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		รวม	๒๑				

หมายเหตุ

- การปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงาน

- จำนวนรถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติงานแต่ละวัน สามารถถ่วงเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และปริมาณงาน แต่ไม่น้อยกว่า ๒ คัน/วัน
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน

(นางสาวกรนิษฐ์ สมหวัง)

**แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ วัน**

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเข้า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน ก.ค.๖๑	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๘	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๒๑ วัน	วันที่ ๒-๖	๕	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไป ทิ้งหลุมขยะ ๒) ขนย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้า แปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม ตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว เข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ไม้อ ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่	
		วันที่ ๙-๑๓	๕	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๑๖-๒๐	๕	๒	- บริเวณชุ่มเววดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๓-๒๖ และ ๓๐-๓๑	๖	๒	- บริเวณชุ่มเววดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		รวม	๒๑				

หมายเหตุ

- การปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงาน
- จำนวนรถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติงานแต่ละวัน สามารถถ่วงเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และปริมาณงาน แต่ไม่น้อยกว่า ๒ คัน/วัน

กรรณิศา
(นางสาวกรรณิศา สมหวัง)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน