

๑. ชื่อโครงการ: โครงการจัดทำฐานข้อมูลรายแปลงและการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. วันกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ของวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ค่าตอบแทนบุคลากร : ๖๐๘,๕๗๔ บาท

๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา :กลุ่มวิชาชีพกลุ่มวิจัย

๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา :หน่วยงานภาครัฐที่มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนที่ทำกินบนพื้นที่สูงด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่สูงต่อการเพาะปลูก และมีผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา และการประเมินผลโครงการเป็นอย่างดี

๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา ๔ คน

๕. ค่าวัสดุ :๑๐,๔๒๖ บาท

๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) :ไม่มี

๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : ๓๘๑,๐๐๐ บาท

๗.๑ ค่าใช้สอย: ๑๐๑,๐๐๐ บาท

๗.๒ ค่าจ้างเหมา : ๑๘๐,๐๐๐ บาท

๗.๓ ค่าบำรุงหน่วยงาน : ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๘.๑ นายภูธาดล	ธีรอธิยุต	ประธานกรรมการ
๘.๒ นายวิรัตน์	ปราบทุกข์	กรรมการ
๘.๓ นายวิเชียร	ทองอร่าม	กรรมการ
๘.๔ นายกษิติฐ	วินิจฉัยกุล	กรรมการ
๘.๕ นายอดิเรก	อินตะพองคำ	กรรมการและเลขานุการ

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง

๙.๑ หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ตารางที่ 1 กำหนดคุณวุฒิ และประสบการณ์ของที่ปรึกษาและระยะเวลาเพื่อคำนวณโครงการ

ลำดับ	ตำแหน่ง	สาขาวิชา	คุณวุฒิ	ประสบการณ์ (ปี)	เงินเดือน พื้นฐาน	ค่าคูณ	ระยะเวลาทำงาน	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)
1	บุคลากรหลักหัวหน้าโครงการ	เกษตรศาสตร์และ ระบบการปลูกพืช	ปริญญาเอก	5	36,040	1.76	4	63,430
●	ผู้ช่วยชายผู้ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน	ปฐพี	ปริญญาเอก	10	46,130	1.76	2	81,189
3	ผู้ช่วยชายผู้สำรวจทำแผนที่ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์	ปริญญาเอก	3	33,780	1.76	2	59,453
4	ผู้ช่วยชายผู้สำรวจวิทยาเพื่อการ พัฒนา	สังคม	ปริญญาเอก	7	41,800	1.76	1	73,568
	บุคลากรสนับสนุน							
5	เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน		ปริญญาตรี	4	15,000		10	150,000

หมายเหตุ บุคลากรสนับสนุนที่หน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรหลักและงานด้านอื่นๆ (ค่าตอบแทนอยู่ในค่าใช้จ่ายตรง)

ตารางที่ 2 ค่าตอบแทนบุคลากรหลัก (Remuneration)

ลำดับ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ระยะเวลาทำงาน	รวม (บาท)
●	บุคลากรหลักหัวหน้าโครงการ	63430	4	253,722
2	ผู้ช่วยชายผู้ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	81189	2	162,378
3	ผู้ช่วยชายผู้สำรวจทำแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	59453	2	118,906
4	ผู้ช่วยชายผู้ด้านสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา	73568	1	73,568
รวมค่าตอบแทนบุคลากรหลัก (บาท) (1)				608,574

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายตรง(Direct Cost)

รายการ	รายละเอียด	งบประมาณ
1.ค่าเดินทาง	ค่าเช่ารถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิงวันละ 2,500 บาทจำนวน 20 วัน	50,000
2.ค่าที่พัก	เหมาจ่ายวันละ 1,000 บาท/คน/วัน x 1 คน x 20 วัน	20,000
3.ค่าเบี้ยเลี้ยง	วันละ 350 บาท/คน/วัน x 2 คน x 20 วัน	14,000
4.ค่าจ้างสำรวจและเก็บข้อมูล	วันละ 250 บาท/คน/วัน x 6 คน x 20 วัน	30,000
5.ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	1 คน 15,00 บาท 10 เดือน	150,000
6.ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม	รายงานขั้นต้นรายงานความก้าวหน้า ร่างรายงานฉบับสุดท้าย และรายงานฉบับสุดท้าย	17,000
7.ค่าวัสดุ		10,426
6.ค่าสนับสนุนมหาวิทยาลัย (10%)		100,000
รวมค่าใช้จ่ายตรง (บาท) (2)		391,426

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ (1) + (2) = 1,000,000 บาท