

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ งานจ้างปรับปรุงหลังคาเรือนรมไม้  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๘,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป งานปรับปรุงหลังคาเสถียร บริเวณเรือนรมไม้ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑๘๘,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบปร.๖
  - ๕.๒ แบบปร.๕ (ก)
  - ๕.๓ แบบปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายจิตตกร สุขะ ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายอัครเดช เยาวโยธิน กรรมการ
  - ๖.๓ นายสุภชัย แสนสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ งานปรับปรุงหลังคาเรือนร่วมไม้

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๘ กันยายน 2557


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	148,110.00	1.2726	188,484.79	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0%
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	0.00	1.0700	-	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		188,484.79	
		คิดเป็นเงินประมาณ		188,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

- ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตารางเมตร



(นายจิตตกร สุขะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอัครเดช เยาวโยธิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุภชัย แสนสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ งานปรับปรุงหลังคาเรือนร่มไม้

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ กันยายน 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	<p>กลุ่มงานที่ 1</p> <p>งานปรับปรุงหลังคาเรือนร่มไม้</p> <p>- เปลี่ยนวัสดุหลังคาใหม่ เป็นตาข่ายชนิดกรองแสง 80%แสงผ่านได้ 20% แบบหนาพิเศษ สีดำ บนโครงสร้างเดิม</p> <p>- งานรื้อถอนหลังคาเดิม</p> <p>- หลังคาส่วนล่าง</p> <p>- หลังคาส่วนบน</p> <p>- วัสดุลวดเย็บแผ่น</p> <p>- ค่าแรงงานเย็บแผ่นสแตน</p> <p>- ค่าแรงงานติดตั้งแผ่น</p>								
		5,940.0	ตร.ม.	-	-	3.00	17,820.00	17,820.00	
		3,235.0	ตร.ม.	10.00	32,350.00	-	-	32,350.00	
		2,705.0	ตร.ม.	10.00	27,050.00	-	-	27,050.00	
		1.0	เหมา	5,900.00	5,900.00	-	-	5,900.00	คิดประมาณ 10 % ของ ราคาสแตน
		1.0	เหมา	-	-	14,500.00	14,500.00	14,500.00	คิดประมาณ 25% ของ ราคาสแตน
		5,940.0	ตร.ม.	-	-	8.50	50,490.00	50,490.00	
	รวมงานเตรียมการ งานรื้อถอน และงานขอบคัน				65,300.00		82,810.00	148,110.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ งานปรับปรุงหลังคาเรือนร่วมไม้

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปค่างานก่อสร้าง								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานปรับปรุงหลังคาเรือนร่วมไม้							148,110.00	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1							148,110.00	