




สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง  
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ประเภท                      รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร 3                      แบบ ปร.6  
 เจ้าของอาคาร            สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)  
 สถานที่ก่อสร้าง            สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่  
 หน่วยงานออกแบบ        กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 รวมจำนวน 2 แผ่น  
 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	126,741.00	1.2726	161,290.60	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้            7%
					- ภาษี                            7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย        0%
					- เงินประกันผลงานหัก   0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			161,290.60	
	คิดเป็นเงิน			161,200.00	
(ตัวอี (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร  
เฉลี่ยราคาประมาณ

ตารางเมตร  
บาท/ตารางเมตร

  
(นายนิธิพงษ์ แซ่เต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายสุกชัย แสนสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายคมสันต์ คำฟอง)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร 3

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	กลุ่มงานที่ 1								ได้รับการสนับสนุนจาก ส.ป.ก. เชียงใหม่
1	<b>หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>								ดังนี้
	- งานทาสีรองพื้นปูนเก่า	1,572.00	ตร.ม.	-	-	20.00	31,440.00	31,440.00	1.สีรองพื้นปูนเก่า(ขนาด 18.925 ลิตร ) จำนวน 8 ถัง
	- สีน้ำอะครีลิค ทาภายนอก	1,572.00	ตร.ม.	-	-	34.00	53,448.00	53,448.00	2.สีน้ำพลาสติก(ขนาด 18.925 ลิตร ) จำนวน 10 ถัง
	- งานลอกสี ทำความสะอาด	1,572.00	ตร.ม.	-	-	10.00	15,720.00	15,720.00	3.สีน้ำพลาสติก(ขนาด 9.460 ลิตร ) จำนวน 4 ถัง
	สีรองพื้นปูนเก่า ( 18.925 ลิตร )	3.00	ถัง	1,904.00	5,712.00	-	-	5,712.00	
	สีน้ำพลาสติก ( 18.925 ลิตร )	5.00	ถัง	2,085.00	10,425.00	-	-	10,425.00	
	สีน้ำมันสำหรับงานไม้ (วงกบหน้าต่าง-ประตู 102 ชุด)	1.00	เหมา	9,996.00	9,996.00	-	-	9,996.00	ค่าวัสดุรวมค่าแรง
	<b>รวมหมวดงานทั้งหมด</b>				<b>26,133.00</b>		<b>100,608.00</b>	<b>126,741.00</b>	

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
งานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร ๓  
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  
\*\*\*\*\*

**รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                |           |                     |
|----------------|-----------|---------------------|
| ๑. นายนันทพงศ์ | ชเขต      | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นายสุภชัย   | แสนสุวรรณ | กรรมการ             |
| ๓. นายคมสันต์  | คำฟอง     | กรรมการและเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

โดยมีนายนันทพงศ์ ชเขต ประธานกรรมการกำหนดราคากลางทำหน้าที่ประธานการประชุม  
สรุปได้ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ตามหนังสือที่สวพส.(สออ)/๙๒๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
พื้นที่สูงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร ๓ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่  
สูง จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย

- |                |           |                     |
|----------------|-----------|---------------------|
| ๑. นายนันทพงศ์ | ชเขต      | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นายสุภชัย   | แสนสุวรรณ | กรรมการ             |
| ๓. นายคมสันต์  | คำฟอง     | กรรมการและเลขานุการ |

**มติที่ประชุม รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๒ การพิจารณาราคากลางงานงานก่อสร้างงานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร ๓**

คณะกรรมการได้ร่วมกันประเมินและกำหนดราคางานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร ๓ สถาบันวิจัยและ  
พัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ โดยพิจารณาราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักงานปลัดกระทรวง  
พาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ เดือน กันยายน ๒๕๕๘ และได้สืบราคารายการที่ไม่มีรายการวัสดุก่อสร้างตามสำนักดัชนี  
เศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จากร้านค้าในพื้นที่ก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่  
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งใช้ค่าแรงงานก่อสร้างจากเกณฑ์บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณ  
ราคากลางงานก่อสร้างตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และฉบับปรับปรุงใหม่ในการกำหนดราคากลาง โดยสรุป  
ได้ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

- |                            |            |     |
|----------------------------|------------|-----|
| ๑. ค่าวัสดุ+ค่าแรง         | ๑๒๖,๗๔๑.๐๐ | บาท |
| ๒. Factor F ๑.๒๗๒๖         | ๓๔,๕๔๔.๖๐  | บาท |
| ๓. คิดเป็นค่างานทั้งสิ้น   | ๑๖๑,๒๘๐.๖๐ | บาท |
| ๔. คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้น | ๑๖๑,๒๐๐.๐๐ | บาท |

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดราคากลางงานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร ๓ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
พื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) และกำหนด  
ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการจัดทำ  
เอกสารกำหนดราคากลาง นำเสนอขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสถาบัน เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.



ที่ สวพส(สอ)/๙๗๓๑

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	
ที่	๒๖๐๒๓
วันที่	๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘
เวลา	๑๖.๐๐

เรื่อง ขออนุมัติให้ใช้ราคากลางงานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร ๓ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง


ตามหนังสือที่สวพส(สอ)/๙๖๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร ๓ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ นั้น


บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางแล้ว ปรากฏตามรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรกำหนดราคากลางงานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร ๓ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและมอบให้กลุ่มงานพัสดุดำเนินการตามระเบียบสถาบัน

ต่อไป

กลุ่มงานพัสดุ	
วันที่	๒๑
วันที่	26 ต.ค. 2558
เวลา	๑๑.๑๐


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายภัทรพงศ์ ชะเต)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายสุภชัย แสนสุวรรณ)


ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ  
(นายคมสันต์ คำฟอง)

1/3๗ ๑๑๙๐๗ 5

1/๓๗ ๑๑๙๐๗ 5

  
(นายอินทร มาสุวรรณ)  
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘

อนุมัติ  
  
(นางสาวรุจิรา रिम्ผิติ)  
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  
๒๒ ต.ค. ๒๕๕๘