



ที่ สวพส(สอ)/ ๖๒๖

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

| | |
|-------------------------------|--------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง | |
| ที่ | ๓๓๑๑ |
| วันที่ | ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘ |
| เวลา | ๑๙.๓๐ |

เรื่อง ขออนุมัติให้ใช้ราคากลางงานงานปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมคอยคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ตามหนังสือที่สวพส.(สอ)/๑๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานงานปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมคอยคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางแล้ว ซึ่งผู้อำนวยการสถาบันได้อนุมัติราคากลางแล้วตามหนังสือที่สวพส.(สอ)/๒๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ และต่อมาผู้อำนวยการสถาบันได้สั่งการให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวได้ทบทวนปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางโดยได้ปฏิบัติตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องการปรับลดค่างานก่อสร้างภาครัฐ และได้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรกำหนดราคากลางงานงานปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมคอยคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นจำนวนเงิน ๑๓๘,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติยกเลิกราคากลางตามหนังสือที่สวพส.(สอ)/๒๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
๒. อนุมัติให้ใช้ราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมคอยคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นจำนวนเงิน ๑๓๘,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. มอบให้กลุ่มงานพัสดุ สำนักผู้อำนวยการดำเนินการตามระเบียบสถาบันต่อไป

| |
|---------------------|
| กลุ่มงานพัสดุ |
| รับที่ ๑๐๘ |
| วันที่ 12 ก.พ. 2558 |
| เวลา ๐๙.๓๐ |

น.ส. กนก, นง
อ.ก.วิ. กนก, นง
นางกมลลักษณ์ มีแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิทพงศ์ ชะเต)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคมสันต์ คำฟอง)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเอกนรินทร์ เชียงคำ)

- ayon
- นางสาวศิริพร อธิคุณ
ลงชื่อ.....
(นายศิริพงศ์ หังสพฤกษ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงานอาคารและสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมคอยคำ


สถานที่ก่อสร้าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|----------------|--|----------|----------------------|------------------------------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 109,076.50 | 1.2726 | 138,810.75 | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F |
| | | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% |
| | | | | | - ภาษี 7% |
| | | | | | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก 0% |
| สรุป | | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | 138,810.75 | |
| | | คิดเป็นเงินประมาณ | | 138,800.00 | |
| | (ตัวอักษร) | (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) | | | |


(นายนิทพงษ์ ชะเต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคมสันต์ คำฟอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกนรินทร์ เชียงคำ)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมตอยคำ
 สถานที่ก่อสร้าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่
 เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | (หน่วย) | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------|-------|---------|-----------------|---------|--------------|---------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | | |
| | สรุปค่างานก่อสร้าง | | | | | | | | |
| | กลุ่มงานที่ 1 | | | | | | | | |
| 1.1 | หมวดงานสถาปัตยกรรม | | | | | | | 109,076.50 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 109,076.50 | |
| | รวมค่างานกลุ่มที่ 1 | | | | | | | 109,076.50 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

แบบ.ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่อู่ประชุมคอยคำ
 สถานที่ก่อสร้าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่
 เจ้าของโค สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | (หน่วย) | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | กลุ่มงานที่ 1 | | | | | | | | |
| 1 | หมวดงานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | - งานปูกระเบื้องยาง ขนาด 0.30 x 0.30 ม.หนา 1.60 มม.(ผิวกันรอย | 412.00 | ตร.ม. | 200.00 | 82,400.00 | 40.00 | 16,480.00 | 98,880.00 | |
| | - บัวเชิงผนังยางสีดำ ขนาด 4" | 32.0 | ม. | 16.00 | 512.00 | 40.00 | 1,280.00 | 1,792.00 | |
| | - จมูกยางบันได | 3.5 | ม. | 29.00 | 101.50 | 38.00 | 133.00 | 234.50 | |
| | - งานร้อยถอนกระเบื้องยางเดิม | 412.00 | ตร.ม. | - | - | 15.00 | 6,180.00 | 6,180.00 | |
| | - งานปรับระดับพื้น | 398.00 | ตร.ม. | - | - | 5.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | |
| | รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม | | | | 83,013.50 | | 26,063.00 | 109,076.50 | |
| | รวมราคางานทั้งหมด | | | | | | | 109,076.50 | |