





ที่ สวพส(สอ)/ ๕๓๓

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	
วันที่	๑๕/๖/๕๘
ที่	๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๘
ณ	๑๐.๐๖

เรื่อง ขออนุมัติให้ใช้ราคากลางงานก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเพื่อใช้เป็นห้องประชุม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ตามหนังสือที่สวพส.(สพ)/๖๐๓๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเพื่อใช้เป็นห้องประชุม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย จ.เชียงใหม่ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางแล้ว ปรากฏตามรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเพื่อใช้เป็นห้องประชุม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย จ.เชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและมอบให้กลุ่มงานพัสดุดำเนินการตามระเบียบสถาบัน

ต่อไป

กลุ่มงานพัสดุ
รับที่ ๓๙๙
วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๘
เวลา ๑๑-๑๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายนิติพงศ์ ชะเต)

นางกมลลักษณ์  
นางกมลลักษณ์ (นุ้ยแก้ว)  
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ  
(นายเอกนรินทร์ เชียงคำ)

๑๖๖๓

นายอินทร์ มาสุวรรณ  
ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ  
สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  
๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๘

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)


ปร.6

ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่ว่างของสำนักงานเพื่อใช้เป็นห้องประชุม  
 เจ้าของอาคาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย จังหวัดเชียงใหม่  
 หน่วยงานออกแบบ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 รวมจำนวน 2 แผ่น  
 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	91,672.20	1.2726	116,662.04	Factor F
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	0.00	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			116,662.04	
	คิดเป็นเงิน			116,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)			


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร  
 เฉลี่ยราคาประมาณ

ตารางเมตร  
 บาท/ตารางเมตร

  
 (นายนิธิพงษ์ ชะเต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายคมสันต์ คำฟอง)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายเอกนรินทร์ เชียงคำ)  
 กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( BOQ. )

ปจ.4(ก)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่ว่างของสำนักงานเพื่อใช้เป็นห้องประชุม  
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)  
ประมาณราคาโดย กลุ่มงานอาคารสถานที่

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	และค่าแรงงาน	
	กลุ่มงานที่ 1								
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	- งานประตูปานสริงเดี่ยว วงกบ-กรอบบาน อลูมิเนียม. บาน/ลูกฟัก	2.0	ชุด.	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	กระจกเขียวใส หนา 6 มม. ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด								
	- งานประตูปานเลื่อนคู่พร้อมบานติดตาย วงกบ-กรอบบาน อลูมิเนียม. บาน/ลูกฟัก	1.0	ชุด.	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	กระจกเขียวใส หนา 6 มม. ขนาด 3.00 x 2.25 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด								
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่พร้อมบานติดตาย กระจกเขียวใส หนา 5 มม. ขนาด 2.40x1.20ม.	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	วงกบอลูมิเนียม หนา 1.2 มม. (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)								
	งานผนังกระจกติดตาย								
	- กระจกใส หนา 6 มม.	373.15	ตร.ฟ.	19.00	7,089.85	9.00	3,358.35	10,448.20	
	- วงกบอลูมิเนียม หนา 1.5 มม.	92.00	ม.	270.00	24,840.00	52.00	4,784.00	29,624.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.0	เหมา	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	เสาเอ็นทับหลัง คสล.	20.00	ม.	70.00	1,400.00	35.00	700.00	2,100.00	
	<b>รวมราคางานทั้งหมด</b>				<b>82,829.85</b>		<b>8,842.35</b>	<b>91,672.20</b>	