

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๘๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของวันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.- บาท
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร : ๔๐๒,๑๖๐.- บาท
 - ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา : กลุ่มวิชาชีพกลุ่มวิจัย
 - ๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา : หน่วยงานที่มีประสบการณ์ในด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และ การประเมินผลโครงการเป็นอย่างดี
 - ๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา : ๓ ท่าน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ : ๓๓,๗๔๐ - บาท
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) : ไม่มี
๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : ๔๑๔,๑๐๐.- บาท
 - ๗.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง : ๑๗๕,๘๐๐.- บาท
 - ๗.๒ ค่าที่พัก : ๕๗,๐๐๐.- บาท
 - ๗.๓ ค่าเบี้ยเลี้ยง : ๔๘,๓๐๐.- บาท
 - ๗.๔ ค่าจ้างเหมา : ๔๘,๐๐๐ - บาท
 - ๗.๕ ค่าธรรมเนียมอุดหนุนมหาวิทยาลัย : ๘๕,๐๐๐ - บาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดขอบเขตดำเนินการ (TOR)
น.ส ทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ และ น.ส.พรภัทรา ทิมหาญ
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ตารางที่ ๑ กำหนดวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของบุคลากรที่ปรึกษา และระยะเวลาเพื่อดำเนินโครงการ

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	สาขาวิจัย	วุฒิ	ประสบ การณ์ (ปี)	เงินเดือน พื้นฐาน	ตัว คูณ	ค่าตอบแทน (บาท)/เดือน	ระยะเวลา ทำงาน (man/m onth)
๑.	บุคลากรหลัก หัวหน้าโครงการ	การประเมินผล/ บริหารจัดการ/ บริหาร การศึกษา/	ปริญญาโท	๕	๓๑,๓๐๐.๐๐	๑.๗๖	๕๕,๐๘๘.๐๐	๕
๒.	ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน สถิติประเมินผล	สถิติ/วัดผล/ ประเมินผล	ปริญญาตรี	๕	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑.๗๖	๔๒,๒๔๐.๐๐	๑.๕
๓.	ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน การวิเคราะห์เชิง คุณภาพ	ภาษาไทย/ การประเมินผล	ปริญญาตรี	๕	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑.๗๖	๔๒,๒๔๐.๐๐	๑.๕
๔.	ผู้ช่วยนักวิจัย	วิทยาการ คอมพิวเตอร์/	ปริญญาตรี		๑๕,๐๐๐.๐๐		๑๕,๐๐๐.๐๐	๒
๕.	เลขานุการโครงการ	การจัดการ	ปวส.		๙,๐๐๐.๐๐		๙,๐๐๐.๐๐	๒

หมายเหตุ บุคลากรสนับสนุน ทำหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรหลักและงานด้านอื่นๆ
(ค่าตอบแทนอยู่ในค่าใช้จ่ายตรง)

ตารางที่ ๒ ค่าตอบแทนบุคลากรหลัก (Remuneration)

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)/เดือน	ระยะเวลาทำงาน	รวม (บาท)
๑.	บุคลากรหลัก หัวหน้าโครงการ	๕๕,๐๘๘.๐๐	๕	๒๗๕,๔๔๐.๐๐
๒.	ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสถิติประเมินผล	๔๒,๒๔๐.๐๐	๑.๕	๖๓,๓๖๐.๐๐
๓.	ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวิเคราะห์เชิง คุณภาพ	๔๒,๒๔๐.๐๐	๑.๕	๖๓,๓๖๐.๐๐
รวมค่าตอบแทนบุคลากรหลัก (๑)				๔๐๒,๑๖๐.๐๐

ตารางที่ ๓ ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)

รายการ	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
๑. ค่าเดินทาง	๑) ค่าเดินทางเก็บข้อมูลบนพื้นที่สูง ๓๘ แห่ง (วันเดินทางไปกลับ ๑-๓ วัน, วันเก็บข้อมูล ๒ วัน ดังนั้น เช่ารถเก็บข้อมูลโดยเฉลี่ยแห่งละ ๓ วัน) =ค่าเช่ารถพร้อมคนขับ วันละ ๒,๐๐๐ บาท X เดินทาง ๑๙ ครั้ง (๓๘ แห่ง) X ๓ วัน ๒) ค่าน้ำมันรถ วันละ ๑,๐๐๐ บาท X เดินทาง ๑๙ ครั้ง (๓๘ แห่ง) X ๓ วัน ๓) ค่าเดินทางเก็บข้อมูลในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (๖ กิจกรรมๆละ ๒ วัน รวม ๑๒ วัน ใช้ นักวิจัยวันละ ๒ คน ค่าน้ำมันรถวันละ ๒๐๐ บาท/คน/วัน = ๒๐๐ X ๒ X ๑๒ วัน	๑๑๔,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ๔,๘๐๐
๒. ค่าที่พัก	วันละ ๑,๐๐๐ บาท/คน/วัน = ๑,๐๐๐ X ๒ คน X จำนวน ๑๙ ครั้ง X ๑.๕ วัน (บางแห่งพัก ๑ คืน บางแห่งพัก ๒ คืน โดยเฉลี่ยพัก ๑.๕ คืน)	๕๗,๐๐๐
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง	๑) เก็บข้อมูลบนพื้นที่สูง ทั้งหมด ๓๓ แห่ง (นักวิจัยแห่งละ ๒ คน) วันละ ๓๕๐ บาท /คน/วัน = ๓๕๐ X ๒ คน x ๑๙ ครั้ง (๓๘ พื้นที่ เฉลี่ยแห่งละ ๓ วัน) ๒) เก็บข้อมูลในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ทั้งหมด ๖ กิจกรรม วันละ ๓๕๐ บาท /คน/วัน = ๓๕๐ X ๒ คน x (๖ แห่งๆ ละ ๒ วัน)	๓๙,๙๐๐ ๘,๔๐๐
๔. ค่าจ้างผู้ช่วย นักวิจัย และ เลขานุการ โครงการ	๑) ผู้ช่วยนักวิจัย ๑ คน x ๑๕,๐๐๐ บาท x ๒ เดือน ๒) เลขานุการโครงการ ๑ คน x ๙,๐๐๐ บาท x ๒ เดือน	๓๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐
๓) ค่าวัสดุและค่า จัดทำรายงาน	ค่าจัดพิมพ์รายงานและเข้าเล่ม	๓๓,๗๔๐
๔) ค่าธรรมเนียม อุดหนุน มหาวิทยาลัย	ค่าธรรมเนียมอุดหนุนมหาวิทยาลัย (๑๐%)	๘๕,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่ายตรง (บาท) (๒)		๔๔๗,๘๔๐

ข้อกำหนดโครงการ (Terms of Reference)

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และ สํารวจความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ บัญญัติว่า “เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยได้รับประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ ให้จัดตั้งเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในลักษณะองค์การมหาชน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง และในการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยอย่างยั่งยืน การขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพ งานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการอนุรักษ์สืบทอดและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง

เพื่อให้คุณภาพการบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับกรอบการประเมินผลในด้านการตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การมหาชน จึงควรมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบัน และสำรวจความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยเน้นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน และเป็นการศึกษาแนวทางในการพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของประชาชนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
- ๒.๒ เพื่อสำรวจความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง
- ๒.๓ เพื่อทราบปัญหา ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ ของการดำเนินงานการให้บริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน และแนวทางการปรับปรุงการบริการของสถาบันให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

๓. เป้าหมายของโครงการ

- ๓.๑ สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบัน
- ๓.๒ สํารวจความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง
- ๓.๓ ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะสำหรับงานบริการของสถาบัน

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๔.๑ ได้รับทราบผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบัน
- ๔.๒ ได้ทราบผลการสำรวจความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง
- ๔.๓ ได้รับทราบปัญหา ข้อจำกัดของการดำเนินงานการให้บริการ และแนวทางการปรับปรุงการบริการของสถาบัน
- ๔.๔ หน่วยงานภายในของสถาบันนำข้อมูลจากการสำรวจ ไปปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน

๕. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

๕.๑ ผลผลิต (Output)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบัน และรายงานผลการสำรวจความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง

๕.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

สถาบันได้นำแนวทางการปรับปรุงงานบริการของสถาบันมาปรับใช้ในป้ต่อไปและทำให้การบริการตรงตามความต้องการของประชาชนมากขึ้น และทราบผลการสำรวจความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง

๖. การวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

๖.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบัน และรายงานผลการสำรวจความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง พร้อมแนวทางการปรับปรุงการบริการในปีต่อไป

๖.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการในปีต่อไปอยู่ในระดับที่สูงขึ้นและรายงานผลการสำรวจความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง

๗. ขอบเขตโดยละเอียดของงาน

๗.๑ พื้นที่การศึกษา

- ๑) พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ๑๒ แห่ง พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ๑๘ แห่ง พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ๕ แห่ง และพื้นที่โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ๓ แห่งซึ่งดำเนินการสำรวจในโครงการ กิจกรรมในแต่ละพื้นที่ ที่ได้รับบริการจากสถาบัน
- ๒) พื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

๗.๒ ประเด็นการสำรวจประกอบด้วยประเด็นหลัก ดังนี้

๗.๒.๑) การสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการรวมทั้งเกษตรกรบนพื้นที่สูงและอุทยานหลวงราชพฤกษ์

- ๑) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
- ๒) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
- ๓) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

๗.๒.๒) การสำรวจความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง

- ๑) ด้านธรรมาภิบาล
- ๒) ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

๗.๓ ประชากรเป้าหมาย

- ๑) เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง
- ๒) เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ผู้นำกลุ่ม ผู้นำชุมชน สมาชิกกลุ่ม
- ๓) ผู้รับบริการจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์

๗.๔ วิธีการศึกษา

๑) กำหนดขอบเขตของการประเมิน และวิธีการประเมิน โดยการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีในการประเมินผลที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่การศึกษา พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ๑๒ แห่ง พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ๑๘ แห่ง พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ๕ แห่ง พื้นที่โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ๓ แห่งและพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ รวมถึงตัวชี้วัดที่บ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาตามแผนแต่ละด้าน

๒) การสร้างเครื่องมือในการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยการกำหนดประเด็น และจัดทำ Check list ที่จะใช้การสำรวจให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ปัญหาอุปสรรคในการให้บริการของสถาบัน พร้อมทั้งทดสอบแบบสอบถาม

๓) การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย การสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปที่ได้รับบริการจากสถาบันในพื้นที่การศึกษา

- ๔) การวิเคราะห์ข้อมูล
- ๕) สรุปผลและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

๘. งบประมาณโครงการ : ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๙. ระยะเวลาการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๔๐ วัน

กิจกรรม	เดือน									
	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	-	-
๑. เสนอรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)	x									
๒. เสนอรายงานความก้าวหน้า (Progress Report)					x					
๓. เสนอ “ร่าง” รายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)							x			
๔. เสนอรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์								x		

๑๐. การเสนอผลงาน

๑๐.๑ เสนอรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน ๑๐ เล่ม กำหนดส่งรายงานภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ การตรวจเอกสาร วิธีวิจัยโดยละเอียดพร้อมเอกสารอ้างอิง ระยะเวลา และสถานที่ดำเนินการวิจัย งบประมาณในการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานวิจัยเบื้องต้น พร้อมทั้งซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word จำนวน ๕ ชุด

๑๐.๒ เสนอรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) จำนวน ๑๐ เล่ม กำหนดส่งรายงานภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากรายงานการศึกษาเบื้องต้น ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการที่ผ่านมาตามแผนการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word จำนวน ๕ ชุด

๑๐.๓ เสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จำนวน ๑๐ เล่ม กำหนดส่งรายงานภายในระยะเวลา ๒๑๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินงานวิจัยตลอดโครงการ จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมบทสรุปสำหรับผู้บริหาร และ Executive Summary ความเป็นมาของโครงการ และผลการศึกษาตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดโครงการ รวมทั้ง ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word จำนวน ๕ ชุด

๑๐.๔ การเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) กำหนดส่งรายงานภายในระยะเวลา ๒๔๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ทั้งนี้รายงานฉบับสมบูรณ์จะต้องประกอบด้วย

- (๑) เอกสารรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ได้ปรับแก้ไขจาก Draft Final Report โดยยึดถือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับ จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย จำนวน ๑๐ เล่ม
- (๒) รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร และ Executive Summary ที่พิมพ์อยู่ในเล่มเดียวกัน จำนวน ๑๐ เล่ม
- (๓) ซีดีบันทึกรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word และ Adobe Acrobat จำนวน ๕ ชุด

๑๑. ระยะเวลาการจ่ายเงิน

การจ่ายเงิน แบ่งออกเป็นงวดๆ ดังนี้

- งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของเงินจ้างทั้งหมดโดยหักเป็นเงินประกันผลงาน ร้อยละ ๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของเงินจ้างทั้งหมดโดยหักเป็นเงินประกันผลงาน ร้อยละ ๕ เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) และคณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
- งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของเงินจ้างทั้งหมดโดยหักเป็นเงินประกันผลงาน ๕ เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) และคณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
- งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของเงินจ้างทั้งหมดโดยหักเป็นเงินประกันผลงาน ร้อยละ ๕ เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่ง “ร่าง” รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และคณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
- งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของเงินจ้างทั้งหมด โดยหักเป็นเงินประกันผลงาน ร้อยละ ๕ เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และคณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

การจ่ายคืนเงินประกันผลงาน สถาบันจะคืนเงินประกันผลงานภายใน ๔๕ วัน นับแต่การจ่ายเงินงวดสุดท้าย

๑๒. หน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๑๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการตาม TOR

ผู้รับจ้างต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

- ๑๓.๑ หัวหน้าโครงการต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท มีผลงานการวิจัย และมีประสบการณ์การศึกษาวิจัยไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
- ๑๓.๒ คณะทำงานจะต้องเคยปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาวิจัย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
- ๑๓.๓ เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเป็นธุรกิจเอกชนที่เป็นนิติบุคคล
