

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ: โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล โครงการขยายผลโครงการหลวงไปงำ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวนเงิน 117,305.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 4 สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน 108,890.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยเก้า
สิบบาทถ้วน)
- 4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาจากท้องตลาด
 - บ้านสวนครุแก้ว
 - เอกอนันต์อาหารสัตว์
 - ถิ่นศักดิ์เคมีเกษตร จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) นายปิยะ สุทธเขต เจ้าหน้าที่พัสดุ

ตารางเปรียบเทียบราคาการจัดซื้อ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหลังสุด	รวมราคาหลังสุด	บ้านสวนครูแก้ว		เอกอนันต์อาหารสัตว์		ลี้มศักดิ์เคมีเกษตร จำกัด		
1	ท่อ PVC ขนาด 4 हुน ยาว 4 เมตร	180	เส้น	50	9,000	50	9,000	55	9,900			
2	ประกับขนาด 4 हुน	1000	อัน	5	5,000	5	5,000	10	10,000			
3	สายรัดหลังคาโรงเรือนพลาสติก	5	ม้วน	1,200	6,000	1200	6,000	1350	6,750			
4	พลาสติกขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 100 ไมคอน UV 3%-5%	8	ม้วน	4,600	36,800	4600	36,800	4900	39,200			
5	ข้อต่อตรง PVC 4 हुน	300	อัน	8	2,400	8	2,400	11	3,300			
6	ข้องอ PVC 4 हुน	30	อัน	5	150	5	150	8	240			
7	กรองน้ำขนาด 1.5 นิ้ว แบบดิส	8	อัน									
8	ลวดเบอร์ 14 ขนาด 50 กิโลกรัม	3	ม้วน	6,000	18,000	6000	18,000	6150	18,450			
9	ปุ๋ย 15-15-15 บรรจุกะสอบ ขนาด 50 กิโลกรัม	15	กระสอบ	940	14,100					940	14,100	
10	ปุ๋ย 13-13-21 บรรจุกะสอบ ขนาด 50 กิโลกรัม	10	กระสอบ	1,000	10,000					1000	10,000	
11	ปุ๋ย 46-0-0 บรรจุกะสอบ ขนาด 50 กิโลกรัม	6	กระสอบ	520	3,120					520	3,120	
12	ปุ๋ย 0-0-60 บรรจุกะสอบ ขนาด 50 กิโลกรัม	6	กระสอบ	720	4,320					720	4,320	
รวม						108,890		77,350		87,840		31,540
รวมซื้อ						108,890						

ขอสรุปค่าใช้จ่าย
 1. บ้านนันทอนครุแก้ว 77,350 บาท
 2. บ. ลี้มศักดิ์เคมีเกษตร 31,540 บาท