

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ งานจัดทำศูนย์สาธิต องค์ความรู้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานรื้อถอนอาคาร ชุม โรงอบยางจำลอง งานทำทางเดินยกระดับ ชานพัก สะพานทางเดิน
ระเบียง บันได งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานชุดสระ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ งานสี อื่นๆ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๕๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๖
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
 - ๕.๓ แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑. นายยงยุทธ คงได้ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒. นายเมธี ยาบุญนะ กรรมการ
 - ๖.๓. นายพรชัย ราชดี กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ ศูนย์สาริต องค์ความรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 9 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดก่อสร้าง (ทุน)	1,549,487.93	1.2695	1,967,074.93	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (ทุน)	500,245.70	1.0700	535,262.90	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		2,502,337.83	
		คิดเป็นเงินประมาณ		2,502,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สองล้านห้าแสนสองพันบาทถ้วน)			


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร


8,000.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

312.75 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ
(นายยงยุทธ คงได้)

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นายเมธี ยานบุญนะ)

ลงชื่อ.......... กรรมการและเลขานุการ
(นายพรชัย ราชดี)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ ศูนย์สาธิต องค์ความรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 : ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดก่อสร้าง (ทุน)								
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าไร และค่าภาษี)								
1.1	งานรื้อถอนและเตรียมการ								
	1.1.1 งานรื้อถอน								
	1.1.1 (1) งานรื้อถอนอาคาร 4 หลัง								
	- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคาเมทัลชีท	270.00	ตร.ม.	-	-	30.00	8,100.00	8,100.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโครงหลังคา	270.00	ตร.ม.	-	-	60.00	16,200.00	16,200.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังไม้แผ่นสามพร้อมโครงคร่าว	167.00	ตร.ม.	-	-	30.00	5,010.00	5,010.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตงและคาน	100.00	ตร.ม.	-	-	70.00	7,000.00	7,000.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโครงสร้างเสา และราวระเบียง	70.00	เมตร	-	-	20.00	1,400.00	1,400.00	รื้อขนไป
	1.1.1 (2) งานรื้อถอนอาคารนิทรรศการ								
	- งานรื้อถอนโครงหลังคา	20.00	ตร.ม.	-	-	60.00	1,200.00	1,200.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังพร้อมโครงคร่าว	20.00	ตร.ม.	-	-	30.00	600.00	600.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตงและคาน	8.80	ตร.ม.	-	-	70.00	616.00	616.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโครงสร้างเสา และราวระเบียง	26.00	เมตร	-	-	20.00	520.00	520.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนบันได ค.ส.ล.	5.40	ตร.ม.	-	-	70.00	378.00	378.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหน้าครึ่งแผ่น (ราวบันได 2 ด้าน)	16.00	ตร.ม.	-	-	40.00	640.00	640.00	รื้อขนไป
	1.1.1 (3) งานรื้อถอนต้นไม้จำลองสีทอง								
	- งานรื้อถอนผนังชายพลาสติกและฉาบปูน พร้อมโครงคร่าว (ต้นไม้ สูง 3.6 เมตร)	1.00	ชุด	-	-	300.00	300.00	300.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหน้าครึ่งแผ่น (ผนังฐานวางต้นไม้)	3.75	ตร.ม.	-	-	40.00	150.00	150.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล วางบนดิน (ฐานวางต้นไม้)	1.70	ตร.ม.	-	-	70.00	119.00	119.00	รื้อขนไป

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ ศูนย์สาธิต องค์ความรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.1 (4)	งานรื้อถอนซุ้มประติมากรรม (รูปสามเหลี่ยมสีทอง จำนวน 5 ชุด)								
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	17.00	ตร.ม.	-	-	40.00	680.00	680.00	รื้อขนไป
1.1.1 (5)	งานรื้อถอนโรงอบยางพารา								
	- งานรื้อถอนวัสดุค้ำหลังคาสังกะสี พร้อมโครงเคร่า	11.00	ตร.ม.	-	-	25.00	275.00	275.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังสังกะสีพร้อมโครงเคร่า (รวมประตู)	27.00	ตร.ม.	-	-	30.00	810.00	810.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนวัสดุค้ำหลังคาลอนใส พร้อมโครงเคร่า (แผงรับความร้อนด้านล่าง)	63.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,575.00	1,575.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนรางเหล็ก (ชุดตากยางพารา)	1.00	ชุด	-	-	300.00	300.00	300.00	รื้อขนไป
1.1.1 (6)	งานรื้อถอนซุ้มนั่งพักผ่อน (รูปทรงวงรี)								
	- งานรื้อถอนวัสดุค้ำหลังคาสังกะสี พร้อมโครงเคร่า	18.00	ตร.ม.	-	-	25.00	450.00	450.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังไม้เทียมพร้อมโครงเคร่าโครงเคร่า	16.00	ตร.ม.	-	-	30.00	480.00	480.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	10.00	ตร.ม.	-	-	40.00	400.00	400.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล วางบนดิน	16.00	ตร.ม.	-	-	70.00	1,120.00	1,120.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโครงเหล็กตกแต่ง	1.00	ชุด	-	-	300.00	300.00	300.00	รื้อขนไป
1.1.1 (7)	งานรื้อถอนซุ้มนั่งพักผ่อน (ศาลา)								
	- งานรื้อถอนโครงหลังคา	37.00	ตร.ม.	-	-	60.00	2,220.00	2,220.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล วางบนดิน	19.00	ตร.ม.	-	-	70.00	1,330.00	1,330.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนเสา ค.ส.ล พร้อมฐานราก	0.89	ลบ.ม.	-	-	600.00	534.00	534.00	รื้อขนไป
1.1.1 (8)	งานรื้อถอนซุ้มทางเข้าหลัก								
	- งานรื้อถอนผนังทาสีติดและฉาบปูน พร้อมโครงเคร่า	120.00	ตร.ม.	-	-	40.00	4,800.00	4,800.00	รื้อขนไป
	รวมหมวดงานรื้อถอนและเตรียมการ							57,507.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ ศูนย์สาธิต องค์ความรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.2.1 งานดินซุด และงานดินถม								
	- งานหลุมฐานรากและถมกลับ (ฐานเสาตอม่อสำเร็จ)	40.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานดินซุดด้วยเครื่องจักร (สระน้ำ)	820.00	ลบ.ม.	-	-	41.98	34,423.60	34,423.60	
	- งานดินถมบดอัดด้วยเครื่องจักร (เนินดินเตรียมสำหรับปลูกหญ้าแฝก)	820.00	ลบ.ม.	-	-	52.81	43,304.20	43,304.20	
	รวมงานดินซุด และงานดินถม							82,727.80	
	1.2.2 งานทางเดินเท้ายกระดับพร้อมวัสดุปูพื้น								
	1.2.2 (1) ทางเดินยกระดับ								
	- เสาตอม่อสำเร็จ ขนาด (0.15x0.15x1.00 m.)	281.00	ต้น	125.00	35,125.00	-	-	35,125.00	
	- งานคอนกรีตฐานเสาตอม่อ	10.00	ลบ.ม.	1,470.00	14,700.00	306.00	3,060.00	17,760.00	
	- คานเหล็กกล่อง 100x100x2.3 mm.	89.00	ท่อน	907.00	80,723.00	-	-	80,723.00	
	- ดงเหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm.	171.00	ท่อน	659.00	112,689.00	-	-	112,689.00	
	- พื้นไม้เทียม ขนาด 15x300x2.5 ซม. (พื้นไม้เทียมชนิดมีรูกลวง)	514.00	ตร.ม.	877.00	450,778.00	-	-	450,778.00	
	- งานติดตั้งเสา คาน ดงสำหรับพื้นปูไม้ (ตีเว้นร่อง 1 ซม.)	514.00	ตร.ม.	-	-	167.00	85,838.00	85,838.00	
	- งานทาสีกันสนิม	520.00	ตร.ม.	30.00	15,600.00	35.00	18,200.00	33,800.00	
	- งานทาสีน้ำมัน (สีดำ)	520.00	ตร.ม.	38.00	19,760.00	38.00	19,760.00	39,520.00	
	รวมงานทางเดินยกระดับ							856,233.00	
	1.2.2 (2) ขานพัก 1 (ขานพักรูป 3 เหลี่ยม)								
	- เสาตอม่อสำเร็จ ขนาด (0.15x0.15x1.00 m.)	7.00	ต้น	125.00	875.00	-	-	875.00	
	- งานคอนกรีตฐานเสาตอม่อ	0.26	ลบ.ม.	1,470.00	382.20	306.00	79.56	461.76	
	- คานเหล็กกล่อง 100x100x2.3 mm.	8.00	ท่อน	907.00	7,256.00	-	-	7,256.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ ศูนย์สถิติ องค์ความรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ตงเหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm.	6.00	ท่อน	659.00	3,954.00	-	-	3,954.00	
	- พื้นไม้เทียม ขนาด 15x300x2.5 ซม. (พื้นไม้เทียมชนิดมีรูกลวง)	35.00	ตร.ม.	877.00	30,695.00	-	-	30,695.00	
	- งานติดตั้งเสา คาน ตงสำหรับพื้นปูไม้ (ตีเว้นร่อง 1 ซม.)	35.00	ตร.ม.	-	-	167.00	5,845.00	5,845.00	
	- งานทาสีกันสนิม	30.00	ตร.ม.	30.00	900.00	35.00	1,050.00	1,950.00	
	- งานทาสีน้ำมัน (สีดำ)	30.00	ตร.ม.	38.00	1,140.00	38.00	1,140.00	2,280.00	
	รวมงานขานพัก 1 (ขานพักรูป 3 เหลี่ยม)							53,316.76	
	1.2.2 (3) ขานพัก 2 (ขานพักรูป 4 เหลี่ยม)								
	- เสาคอมม่อสำเร็จ ขนาด (0.15x0.15x1.00 m.)	7.00	ต้น	125.00	875.00	-	-	875.00	
	- งานคอนกรีตเทฐานเสาคอมม่อ	0.26	ลบ.ม.	1,470.00	382.20	306.00	79.56	461.76	
	- คานเหล็กกล่อง 100x100x2.3 mm.	5.00	ท่อน	907.00	4,535.00	-	-	4,535.00	
	- ตงเหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm.	5.00	ท่อน	659.00	3,295.00	-	-	3,295.00	
	- พื้นไม้เทียม ขนาด 15x300x2.5 ซม. (พื้นไม้เทียมชนิดมีรูกลวง)	25.00	ตร.ม.	877.00	21,925.00	-	-	21,925.00	
	- งานติดตั้งเสา คาน ตงสำหรับพื้นปูไม้ (ตีเว้นร่อง 1 ซม.)	25.00	ตร.ม.	-	-	167.00	4,175.00	4,175.00	
	- งานทาสีกันสนิม	21.00	ตร.ม.	30.00	630.00	35.00	735.00	1,365.00	
	- งานทาสีน้ำมัน (สีดำ)	21.00	ตร.ม.	38.00	798.00	38.00	798.00	1,596.00	
	รวมงานขานพัก 2 (ขานพักรูป 4 เหลี่ยม)							38,227.76	
	1.2.2 (4) สะพาน 1								
	- เสาคอมม่อสำเร็จ ขนาด (0.15x0.15x1.00 m.)	4.00	ต้น	125.00	500.00	-	-	500.00	
	- งานคอนกรีตเทฐานเสาคอมม่อ	0.15	ลบ.ม.	1,470.00	220.50	306.00	45.90	266.40	
	- คานเหล็กกล่อง 100x100x2.3 mm.	3.00	ท่อน	907.00	2,721.00	-	-	2,721.00	
	- ตงเหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm.	2.50	ท่อน	659.00	1,647.50	-	-	1,647.50	
	- ราวระเบียงเหล็กกล่อง 50x50x2.3 mm.	3.50	ท่อน	544.00	1,904.00	-	-	1,904.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 12 มม. (4 ท่อน)	2.00	เส้น	231.00	462.00	-	-	462.00	
	- พื้นไม้เทียม ขนาด 15x300x2.5 ซม. (พื้นไม้เทียมชนิดมีรูกลวง)	7.50	ตร.ม.	877.00	6,577.50	-	-	6,577.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ ศูนย์สาธิต องค์ความรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานติดตั้งเสา คาน ดงสำหรับพื้นที่สูง (ตีเว้นร่อง 1 ซม.)	7.50	ตร.ม.	-	-	167.00	1,252.50	1,252.50	
	- งานติดตั้งราวสะพานเหล็ก	10.40	เมตร	-	-	161.00	1,674.40	1,674.40	
	- งานทาสีกันสนิม	11.70	ตร.ม.	30.00	351.00	35.00	409.50	760.50	
	- งานทาสีน้ำมัน (สีดำ)	11.70	ตร.ม.	38.00	444.60	38.00	444.60	889.20	
	รวมงานสะพาน 1							18,655.00	
	1.2.2 (4) สะพาน 2								
	- เสาคอมม่อสำเร็จ ขนาด (0.15x0.15x1.00 m.)	4.00	ต้น	125.00	500.00	-	-	500.00	
	- งานคอนกรีตฐานเสาคอมม่อ	0.15	ลบ.ม.	1,470.00	220.50	306.00	45.90	266.40	
	- คานเหล็กกล่อง 100x100x2.3 mm.	4.00	ท่อน	907.00	3,628.00	-	-	3,628.00	
	- ดงเหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm.	6.00	ท่อน	659.00	3,954.00	-	-	3,954.00	
	- ราวระเบียงเหล็กกล่อง 50x50x2.3 mm.	6.00	ท่อน	544.00	3,264.00	-	-	3,264.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 12 มม. (4 ท่อน)	5.50	เส้น	193.57	1,064.64	-	-	1,064.64	
	- พื้นไม้เทียม ขนาด 15x300x2.5 ซม. (พื้นไม้เทียมชนิดมีรูกลวง)	13.50	ตร.ม.	877.00	11,839.50	-	-	11,839.50	
	- งานติดตั้งเสา คาน ดงสำหรับพื้นที่สูง (ตีเว้นร่อง 1 ซม.)	13.50	ตร.ม.	-	-	167.00	2,254.50	2,254.50	
	- งานติดตั้งราวสะพานเหล็ก	18.00	เมตร	-	-	161.00	2,898.00	2,898.00	
	- งานทาสีกันสนิม	20.40	ตร.ม.	30.00	612.00	35.00	714.00	1,326.00	
	- งานทาสีน้ำมัน (สีดำ)	20.40	ตร.ม.	38.00	775.20	38.00	775.20	1,550.40	
	รวมงานสะพาน 2							32,545.44	
	1.2.2 (5) ระเบียงลอยริมน้ำตก								
	1.2.2 (5.1) ทางเดินและราวระเบียง								
	- เสาคอมม่อสำเร็จ ขนาด (0.15x0.15x1.00 m.)	19.00	ต้น	125.00	2,375.00	-	-	2,375.00	
	- งานคอนกรีตฐานเสาคอมม่อ	0.70	ลบ.ม.	1,470.00	1,029.00	306.00	214.20	1,243.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ ศูนย์สาธิต องค์ความรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาคเหล็กกล่อง 100x100x2.3 mm.	5.00	ท่อน	907.00	4,535.00	-	-	4,535.00	
	- คานเหล็กกล่อง 100x100x2.3 mm.	12.50	ท่อน	907.00	11,337.50	-	-	11,337.50	
	- ตงเหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm.	13.00	ท่อน	659.00	8,567.00	-	-	8,567.00	
	- รวาระเบียงเหล็กกล่อง 50x50x2.3 mm.	14.00	ท่อน	544.00	7,616.00	-	-	7,616.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 12 มม. (4 ทุน)	14.00	เส้น	193.57	2,709.98	-	-	2,709.98	
	- พื้นไม้เทียม ขนาด 15x300x2.5 ซม. (พื้นไม้เทียมชนิดมีรูกลวง)	33.75	ตร.ม.	877.00	29,598.75	-	-	29,598.75	
	- งานติดตั้งเสา คาน ตงสำหรับพื้นปูไม้ (ตีเว้นร่อง 1 ซม.)	33.75	ตร.ม.	-	-	167.00	5,636.25	5,636.25	
	- งานติดตั้งราวสะพานเหล็ก	48.70	เมตร	-	-	161.00	7,840.70	7,840.70	
	- งานทาสีกันสนิม	82.20	ตร.ม.	30.00	2,466.00	35.00	2,877.00	5,343.00	
	- งานทาสีน้ำมัน (สีดำ)	82.20	ตร.ม.	38.00	3,123.60	38.00	3,123.60	6,247.20	
	1.2.2 (5.2) บันได 4 จุด								
	- แม่บันไดเหล็กกล่อง 100x100x2.3 mm.	2.50	ท่อน	907.00	2,267.50	-	-	2,267.50	
	- บันไดเหล็กกล่อง 25x25x2.3 mm.	10.00	ท่อน	259.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
	- พื้นไม้เทียม ขนาด 15x300x2.5 ซม. (พื้นไม้เทียมชนิดมีรูกลวง)	18.00	แผ่น	395.00	7,110.00	-	-	7,110.00	ลูกตั้ง และลูกนอนบันได
	- พื้นไม้เทียม ขนาด 10x300x2.5 ซม. (พื้นไม้เทียมชนิดมีรูกลวง)	9.00	แผ่น	275.00	2,475.00	-	-	2,475.00	ลูกนอนบันได
	- งานติดตั้งคาน ตงสำหรับพื้นปูไม้ (บันได)	11.60	ตร.ม.	-	-	167.00	1,937.20	1,937.20	
	- งานทาสีกันสนิม	12.00	ตร.ม.	30.00	360.00	35.00	420.00	780.00	
	- งานทาสีน้ำมัน (สีดำ)	12.00	ตร.ม.	38.00	456.00	38.00	456.00	912.00	
	รวมงานระเบียบลอยริมน้ำตก							111,121.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ ศูนย์สาธิต องค์ความรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.3	งานปรับปรุงทางเดินเท้า								
	- งานเทคอนกรีต (ลิ้น) เพื่อรับผนังก่ออิฐกว้าง 15 ซม.	1.80	ลบ.ม.	1,470.00	2,646.00	306.00	550.80	3,196.80	
	- งานก่ออิฐครึ่งแผ่น	24.00	ตร.ม.	177.00	4,248.00	89.00	2,136.00	6,384.00	
	- งานฉาบปูนผนัง	24.00	ตร.ม.	80.00	1,920.00	82.00	1,968.00	3,888.00	
	- งานทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย เทคอนกรีตหนา 5 ซม.								
	งานคอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	12.65	ลบ.ม.	1,775.70	22,462.61	306.00	3,870.90	26,333.51	เทหนา 5 ซม.
	ค่าสีฝุ่น + ค่าขัดมันเรียบ	253.00	ตร.ม.	32.50	8,222.50	40.00	10,120.00	18,342.50	
	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.#)	253.00	ตร.ม.	29.59	7,486.27	5.00	1,265.00	8,751.27	
	ค่าเคลือบพื้นพิมพ์ลาย	253.00	ตร.ม.	98.00	24,794.00	50.00	12,650.00	37,444.00	
	ค่าพิมพ์ลายคอนกรีต	253.00	ตร.ม.	-	-	140.00	35,420.00	35,420.00	
	รวมงานปรับปรุงทางเดินเท้า							139,760.08	
1.2.4	งานบันไดทางเข้า (SECONDARY ENTRANCE)								
	- งานคอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	5.20	ลบ.ม.	1,775.70	9,233.64	306.00	1,591.20	10,824.84	
	- วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.#)	52.00	ตร.ม.	29.59	1,538.68	5.00	260.00	1,798.68	
	รวมงานบันไดทางเข้า (SECONDARY ENTRANCE)							12,623.52	
1.2.5	งานผนังไม้ยูคากันดินชั้นบันได								
	- งานไม้ยูคาขนาด 2" ยาว 50 ซม.	4840.00	ท่อน	3.33	16,117.20		-	16,117.20	
	- ค่าแรงปักไม้ยูคากันดินชั้นบันได	1.00	งาน		-	2,700.00	2,700.00	2,700.00	แรงงาน 9 คน
	รวมงานผนังไม้ยูคากันดินชั้นบันได							18,817.20	
	รวมหมวดโครงสร้างวิศวกรรม							1,364,027.83	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)


โครงการ ศูนย์สาธิต องค์ความรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	1.3.1 งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมเมทัล 400 วัตต์ HPI-T โฟลนาม	2.00	โคม	1,800.00	3,600.00	600.00	1,200.00	4,800.00	
	- ท่อ HDPE 3/4"	600.00	ม.	13.00	7,800.00	17.00	10,200.00	18,000.00	
	- สาย NYY 2c x 2.5 sq.mm.	660.00	ม.	40.61	26,802.60	14.00	9,240.00	36,042.60	
	- เมน MDB THW A # 95	670.00	ม.	48.15	32,260.50	55.00	36,850.00	69,110.50	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							127,953.10	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1							1,549,487.93	
	ส่วนที่ 2 : ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (ทุน)								
2.1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบ Fiberoptic Type Singer Mode								
	- ระบบ Fiberoptic Type Singer Mode 12 C พร้อมอุปกรณ์	1.00	งาน	69,286.70	69,286.70	-	-	69,286.70	รวมค่าแรงติดตั้งแล้ว
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (switch)	1.00	เครื่อง	39,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	รวมค่าแรงติดตั้งแล้ว
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Ap)	2.00	ตัว	8,400.00	16,800.00	-	-	16,800.00	รวมค่าแรงติดตั้งแล้ว
	รวมหมวดงานจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบ Fiberoptic Type Singer Mode							125,086.70	
2.2	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบ ไฟฟ้า								
	- เสาค้ำยันเหล็กกล้าในท่เดี่ยวทรง เทเปอร์ 2 นิ้ว สูง 7 ม. พร้อมอุปกรณ์	9.00	ต้น	12,170.00	109,530.00	2,000.00	18,000.00	127,530.00	รวมฐาน
	- โคมไฟถนน เมทัล 250 วัตต์ ซีว E40	9.00	โคม	4,500.00	40,500.00	-	-	40,500.00	รวมค่าแรงเสา
	- เสาค้ำยันเหล็กกล้าในท่เดี่ยวทรง ทรง 2 นิ้ว สูง 7.7 ม. พร้อมอุปกรณ์	5.00	ต้น	14,166.00	70,830.00	2,000.00	10,000.00	80,830.00	รวมฐาน
	- โคมเมทัล 400 วัตต์ HPI-T ไฟกิ่งเสา	19.00	โคม	1,800.00	34,200.00	-	-	34,200.00	รวมค่าแรงเสา
	- ตู้เมน MDB 3 P 6 ช่อง เมน 125 A 25 KA 250AF + ลูก 40 A 15 KA 100 AF 6 ตัว	1.00	ตู้	83,160.00	83,160.00	1,000.00	1,000.00	84,160.00	รวมฐาน
	- ตู้โหลด 3 P 12 ช่อง เมน 15 KA 100 AF 60 A + ลูก 20 A 12 ตัว	1.00	ตู้	7,439.00	7,439.00	500.00	500.00	7,939.00	รวมฐาน
	รวมหมวดงานจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบ ไฟฟ้า							375,159.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2							500,245.70	



ที่ สวพส.(อโรอ)/ ๓๒๗

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ทบพทวนราคากลางงานพัฒนาศูนย์สาธิต องค์ความรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรียน ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานพัฒนาศูนย์สาธิต องค์ความรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองเอกสารประกวดราคา นั้น

เมื่อพิจารณาจากหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ พิจารณาทบพทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบันในกรณีที่โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางได้ที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ไว้เกิน ๓๐ วัน และยังไม่เริ่มดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ให้คำนวณราคากลางใหม่โดยใช้เกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบพทวนและปรับปรุงใหม่นี้ จากกรณีของการประกวดราคาจ้างงานพัฒนาศูนย์สาธิต องค์ความรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริผู้อำนวยการสถาบันอนุมัติใช้ราคากลางเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และได้มีการยกเลิก และจะต้องทำการประกาศประกวดราคาจ้างใหม่ ทั้งนี้ได้ล่วงเลยระยะเวลา ๓๐ วันแล้ว เพื่อให้การประกาศใช้ราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบันและเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงเห็นควรเสนอผู้อำนวยการสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้คณะกรรมการที่คำนวณราคากลางงานพัฒนาศูนย์สาธิต องค์ความรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริทบพทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบันก่อนการประกวดราคาอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสถาบัน

(นางนุชจณี นนทawat)
หัวหน้ากลุ่มงานอาคาร

ลงนามแล้ว

(นางอนงค์ นนทawat)

ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
รักษาการผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

- ๒ ก.พ. ๒๕๖๐

.....
.....
.....



ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา
งานพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้มีประกาศประกวดราคางานจ้างพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ และกำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มอำนาจการ อาคารสำนักงานกลุ่มอำนาจการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เนื่องจากเมื่อถึงกำหนดเวลายื่นซองตามวันเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นซองเอกสารประกวดราคางานจ้างพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถาบันจึงยกเลิกประกาศประกวดราคางานจ้างพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวจุฑา รีมatti)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๒ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๖๕๗๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕
๒. CD-ROM เอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณา เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอทั้ง ๓ ข้อ ดังนี้

๑. ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้ โดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติเมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ

๒. ในวันที่หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้ มีผลบังคับใช้ตามข้อ ๑. ให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ยกเลิกหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ รวมทั้งหลักเกณฑ์ รายละเอียดประกอบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามประกาศ และหนังสือเวียนอื่นใด แล้วใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้แทน

๒.๒ โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ (เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง) และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ก็ให้ดำเนินการต่อไป

๒.๓ โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ไว้เกิน ๓๐ วัน และยังไม่เริ่มดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ให้คำนวณราคากลางใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้

๒.๔ โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ไว้ไม่เกิน ๓๐ วัน และยังไม่เริ่มดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างนั้น ที่จะพิจารณาให้คำนวณราคากลางใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้หรือไม่

/๓. ให้สำนัก...

๓. ให้สำนักงานประมาณและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้ ประกอบการพิจารณาจัดสรรหรือตั้งงบประมาณสำหรับโครงการ/งานก่อสร้างของทางราชการด้วย

ทั้งนี้ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการที่จะใช้ในการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างนั้น ให้คำนวณราคาตามความเป็นจริง โดยไม่นำวงเงินเพื่อเหลือเผื่อขาดร้อยละ ๕ มารวมคำนวณเป็นราคากลางด้วย

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานประมาณ ติดตามผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของโครงการต่างๆ ภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ แล้วรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

เนื่องจาก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ดังกล่าว ได้กำหนดเงื่อนไขวันมีผลบังคับใช้ของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ รวมทั้งยังมีข้อกำหนดกรณีมีความคาบเกี่ยวในการใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดิม (หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐) และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและทุกหน่วยงานถือปฏิบัติได้ถูกต้อง และในแนวทางเดียวกัน กระทรวงการคลังจึงขอชี้แจงและชักชวนความเข้าใจประกอบมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวในบางประเด็น ดังนี้

๑. ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป แต่เนื่องจากวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นวันหยุดราชการที่มีการหยุดต่อเนื่องกัน ดังนั้น วันเริ่มใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้ จึงเป็นวันเปิดทำการวันแรกหลังจากการหยุดราชการช่วงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕

๒. ในวันเปิดทำการวันแรกตามข้อ ๑ ซึ่งเป็นวันเริ่มใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นั้น ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ยกเลิกหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ รวมทั้งหลักเกณฑ์ รายละเอียดประกอบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามประกาศและหนังสือเวียนอื่นใด แล้วใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้แทน

๒.๒ โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ (เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง) และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งหมายถึงได้ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR สำหรับการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว ก็ให้ดำเนินการต่อไป

๒.๓ โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้ให้ความเห็นชอบราคากลางที่คำนวณตามหลักเกณฑ์


การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ นั้น ไว้เกิน ๓๐ วัน ก่อนวันเปิดทำการวันแรกตามข้อ ๑ และยังไม่เริ่มดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งหมายถึงยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR สำหรับการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้คำนวณราคากลางใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้

๒.๔ โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้ให้ความเห็นชอบราคากลางที่คำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ นั้น ไว้ไม่เกิน ๓๐ วัน ก่อนวันเปิดทำการวันแรกตามข้อ ๑ และยังไม่เริ่มดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งหมายถึงยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR สำหรับการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างนั้น ที่จะพิจารณาให้คำนวณราคากลางใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้หรือไม่

ทั้งนี้ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และผู้สนใจทั่วไป สามารถดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ได้จาก www.gprocurement.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๖/ว.๕๓/๖



สำนักงานรัฐมนตรี
เลขที่ 2450 วันที่ 19 มี.ค. 55
เวลา 14:31
ที่ นร0506/6579
ทว.19 มี.ค. 55 **ด่วนที่สุด**

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๓๘๓๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนที่สุด ที่ อก ๐๒๐๑ (๒)/๘๔๙
ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ตามที่ได้เสนอเรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา

๑. ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้
โดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติเมื่อพ้นกำหนด
๓๐ วันนับแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ

๒. ในวันที่หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้
มีผลบังคับใช้ตามข้อ ๑ ให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ยกเลิกหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ รวมทั้งหลักเกณฑ์ รายละเอียดประกอบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามประกาศ
และหนังสือเวียนอื่นใด แล้วใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้แทน

๒.๒ โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ (เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนด
ราคากลางงานก่อสร้าง) และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ก็ให้ดำเนินการต่อไป

๒.๓ โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ไว้เกิน ๓๐ วัน และยังไม่เริ่มดำเนินการ
จัดจ้างก่อสร้าง ให้คำนวณราคากลางใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวน
และปรับปรุงใหม่นี้

๒.๔ โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ไว้ไม่เกิน ๓๐ วัน และยังไม่เริ่มดำเนินการ
จัดจ้างก่อสร้าง ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างนั้น ที่จะพิจารณาให้คำนวณราคากลางใหม่
โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้หรือไม่

๓. ให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้ประกอบการพิจารณาจัดสรรหรือตั้งงบประมาณสำหรับโครงการ/
งานก่อสร้างของทางราชการด้วย

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/กระทรวง ...

- ๒ -

กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้


คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ลงมติว่า

๑. เห็นชอบทั้ง ๓ ข้อ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการที่จะใช้ในการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างนั้น ให้คำนวณราคาตามความเป็นจริง โดยไม่นำวงเงินเมื่อเหลือเมื่อขาดร้อยละ ๕ มารวมคำนวณเป็นราคากลางด้วย

๒. มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานงบประมาณติดตามผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของโครงการต่างๆ ภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ แล้วรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้าย รวมทั้งรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง และกรม ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๕

www.cabinet.thaigov.go.th

aoey 55-03-10 กค. แจ้งคาด (บันทึกน้กัล)

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แจ้งเรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ ให้ทราบ ดังนี้

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ด่วนที่สุด

ที่ อก ๐๒๐๑(๒)/ ๕๒๕๕



กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๒/ว(ล) ๕๒๘๓
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมให้
ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการของ
กระทรวงการคลัง ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณ แล้วเห็นชอบในหลักการที่จะทำให้ราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการลดลง แต่อย่างไรก็ตามควรจะคำนึงถึงความยุ่งยากของวิธีการปฏิบัติและกระบวนการทำความเข้าใจต่อผู้ประกอบการเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ราชการ ประหยัดได้อย่างเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๐๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๓๐๑๕

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐธยานี กรมวิชัย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



ที่ สวพส.(อร)/๑๘

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
รับที่ ๘๖
วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๐
เวลา ๑๐-๑๘

๖ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง การยื่นขอประกวดราคาจ้างพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดวันยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. นั้น

เมื่อครบกำหนดวันเวลาในการยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้าง ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นซองประกวดราคาจ้างดังกล่าว อุทยานหลวงราชพฤกษ์จึงเห็นควรยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ

๑. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองประกวดราคา

๒. ลงนามประกาศยกเลิกประกวดราคา แนบท้าย

Orana 16/3/60

(นางอาณดา นีรันตรายกุล)
รองผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
รักษาการผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

อนุมัติ

Arbit

(นางสาวรุจิรา रिมนิติ)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

๕ มี.ค. ๒๕๖๐

อุทยานหลวงราชพฤกษ์
รับที่ ๘๗
วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๐
เวลา ๑๑-๑๐ น.



ที่ สวพส.(อโร)/ ๑๗

๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง การยื่นขอประกวดราคาจ้างพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรียน ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดวันยื่นขอประกวดราคาในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. นั้น

เมื่อครบกำหนดวันเวลาในการยื่นขอเอกสารประกวดราคาจ้าง ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นขอประกวดราคาจ้างดังกล่าว งานพัสดุ กลุ่มอำนาจการจึงเห็นควรยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสถาบัน เพื่อขออนุมัติ

๑. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นขอประกวดราคา ลงนามประกาศยกเลิกประกวดราคา

๒. ลงนามประกาศยกเลิกประกวดราคา

(นางนุชจณี นนทผล)
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ลงนามแล้ว

(นางอาณดา นีรัตน์ราษฎร์)
รองผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
รักษาการผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

.....ตรวจ
.....ทาน
.....ร่าง/พิมพ์

สำเนาฉบับ

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา
งานพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


.....

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้มีประกาศประกวดราคางานจ้างพัฒนา
ศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ และ
กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มอำนวยการ อาคารสำนักงานกลุ่มอำนวยการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เนื่องจากเมื่อถึงกำหนดเวลายื่นซองตามวันเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นซองเอกสารประกวด
ราคาจ้างพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถาบันจึงยกเลิกประกาศประกวดราคา
จ้างพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นางสาวรุจิรา रिम्พิต)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

๐๐๑,๔๘๘,๕
.....ตรวจ
.....ทราบ
.....ร่าง/พิมพ์