

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมารถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง... อุทยานหลวงราชพฤกษ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)ตามเอกสารที่แนบท้าย

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ นายเทียน...ใจแก้ว

๔.๒ นายเส็ง...แช่จ่าง

๔.๓ นายภรณ์...ปาจันทร์ขาว

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นางสาวกรมิษฐ์ สมหวัง

๕.๒ นายสงวน ตะพองมาตร

๕.๓ นางสาวนลินี เจริญวรรณ

รายละเอียดเช่ารถ สำหรับงานปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ของสวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ลำดับ	รายการเช่ารถ	จำนวนวัน ปฏิบัติงาน	ราคาเช่า/วัน (๒ คัน)	รวมราคาเช่า	ช่วงระยะเวลา การปฏิบัติงาน	ลักษณะงาน	หมายเหตุ
๑	รถกระบะสี่ล้อติดโครงเหล็ก จำนวน ๒ คัน พร้อมคนขับ	๑๘๕	๑,๒๐๐.๐๐	๔๕๔,๐๐๐.๐๐	- โดยปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของผู้ ว่าจ้าง ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น.	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรม ภายในแปลง พร้อมขนย้ายไปทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จาก โรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้าแปลงปลูก สำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการ ปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม ตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ ภายในสวน ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว เข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่ง ภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุ เกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่	- ปฏิบัติงานภายในอุทยานหลวง ราชพฤกษ์ - ผู้ควบคุมงานการปฏิบัติงาน ๑) นายชัชฌูชา บุญกำเหน็ด ๒) นายชรัญญู บุญปลอด
	รวม	๑๘๕.๐๐		๔๕๔,๐๐๐.๐๐			

หมายเหตุ

- การปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงาน
- จำนวนรถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติงานแต่ละวัน สามารถถว้เฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และปริมาณงาน แต่ไม่น้อยกว่า ๒ คัน/วัน

กรรณ
(นางสาวกรรณิษฐ์ - สมหวัง)
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน

แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน พฤศจิกายน จำนวน ๒๒ วัน

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเข้า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน พ.ย.๖๐	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๑	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๒๒ วัน	วันที่ ๑-๓ และ ๖-๑๐	๘	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไป ทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้า แปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม ตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว เข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ไม้ ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่	
		วันที่ ๑๓-๑๗	๕	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๒๐ - ๒๔	๕	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๒๗ - ๓๐	๔	๒	- บริเวณซุ้มเวทดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปลาค - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
รวม			๒๒				

หมายเหตุ

- การปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงาน
- จำนวนรถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติงานแต่ละวัน สามารถถ่วงเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และปริมาณงาน แต่ไม่น้อยกว่า ๒ คัน/วัน

กรรณ
(นางสาวกรรณิษฐ์ สมหวัง)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน

แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๙ วัน

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเช่า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน ธ.ค.๖๐	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๑	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๑๙ วัน	วันที่ ๑, ๔ และ ๖-๘	๕	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไปทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้าแปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าวเข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่ - หากพื้นที่การปฏิบัติงานใดแล้วเสร็จก่อนสามารถโยกย้ายไปปฏิบัติงานพื้นที่อื่นได้ตามความเหมาะสม	
		วันที่ ๑๒-๑๕	๔	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๑๘-๒๒	๕	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๕-๒๙	๕	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		รวม	๑๙				

หมายเหตุ

- การปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงาน
- จำนวนรถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติงานแต่ละวัน สามารถถ่วงเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และปริมาณงาน แต่ไม่น้อยกว่า ๒ คัน/วัน

(นางสาวกรมิษฐ์ สมหวัง)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน


แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ วัน

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเช่า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน ม.ค.๖๑	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๒	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๒๑ วัน	วันที่ ๓ - ๕	๓	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไปทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้าแปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนามตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าวเข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่ - หากพื้นที่การปฏิบัติงานใดแล้วเสร็จก่อนสามารถโยกย้ายไปปฏิบัติงานพื้นที่อื่นได้ตามความเหมาะสม	
		วันที่ ๘-๑๒	๕	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ดี - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๑๕-๑๙	๕	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๒-๒๖	๕	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๙-๓๑	๓	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ดี - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		รวม	๒๑				

หมายเหตุ

- การปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงาน

- จำนวนรถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติงานแต่ละวัน สามารถถ่วงเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และปริมาณงาน แต่ไม่น้อยกว่า ๒ คัน/วัน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน


(นางสาวกรมมิษฐ์ สมหวัง)

แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐ วัน

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเช่า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน ก.พ.๖๐	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๓	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๒๐ วัน	วันที่ ๑-๒	๒	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไปทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้าแปลงปลูกสำหรับ เปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม ตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน	
		วันที่ ๕-๙	๕	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวีตตี้ - สวนรอบอาคารนันทนาการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ	๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว เข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่	
		วันที่ ๑๒-๑๖	๕	๒	- บริเวณชุ่มเหวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	- หากพื้นที่การปฏิบัติงานใดแล้วเสร็จก่อนสามารถโยกย้ายไปปฏิบัติงานพื้นที่อื่นได้ตาม ความเหมาะสม	
		วันที่ ๑๙-๒๓	๕	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ		
		วันที่ ๒๖-๒๘	๓	๒	- บริเวณชุ่มเหวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		รวม	๒๐				

หมายเหตุ

- การปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงาน

- จำนวนรถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติงานแต่ละวัน สามารถถ่วงเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และปริมาณงาน แต่ไม่น้อยกว่า ๒ คัน/วัน

(นางสาวกรมิษฐ์ สมหวัง)
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน


แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ วัน

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเข้า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน มี.ค.๖๑	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๔	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๒๑ วัน	วันที่ ๑ และ ๕-๙	๖	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไป ทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้า แปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม ตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว เข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ไม้ ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่ - หากพื้นที่การปฏิบัติงานใดแล้วเสร็จก่อนสามารถโยกย้ายไป ปฏิบัติงานพื้นที่อื่นได้ตามความเหมาะสม	
		วันที่ ๑๒-๑๖	๕	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๑๙-๒๓	๕	๒	- บริเวณซุ้มเวเวตา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๖-๓๐	๕	๒	- บริเวณซุ้มเวเวตา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		รวม	๒๑				

หมายเหตุ

- การปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงาน
- จำนวนรถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติงานแต่ละวัน สามารถถ่วงเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และปริมาณงาน แต่ไม่น้อยกว่า ๒ คัน/วัน


(นางสาวกรมีษฐ์ สมหวัง)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน


แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๘ วัน

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเข้า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน เม.ย.๖๑	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๕	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๑๘ วัน	วันที่ ๒-๕	๔	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไป ทิ้งหลุมขยะ ๒) ขนย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้า แปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม ตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว เข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ไม้อ ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่ - หากพื้นที่การปฏิบัติงานใดแล้วเสร็จก่อนสามารถโยกย้ายไป ปฏิบัติงานพื้นที่อื่นได้ตามความเหมาะสม	
		วันที่ ๙-๑๒	๔	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๑๗-๒๐	๔	๒	- บริเวณซุ้มเวทดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๓-๒๗	๕	๒	- บริเวณซุ้มเวทดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๓๐	๑	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ		
รวม			๑๘				

หมายเหตุ

- การปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงาน

- จำนวนรถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติงานแต่ละวัน สามารถถ่วงเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และปริมาณงาน แต่ไม่น้อยกว่า ๒ คัน/วัน นำกลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน


(นางสาวกรมัญญ์ สมหวัง)


**แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๒ วัน**

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเข้า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน พ.ค.๖๑	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๖	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๒๒ วัน	วันที่ ๑-๔	๔	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูข้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไปทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้าแปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม	
		วันที่ ๗-๑๑	๕	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ	ตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าวเข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่	
		วันที่ ๑๔-๑๘	๕	๒	- บริเวณซุ้มเวทดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	- หากพื้นที่การปฏิบัติงานใดแล้วเสร็จก่อนสามารถโยกย้ายไปปฏิบัติงานพื้นที่อื่นได้ตามความเหมาะสม	
		วันที่ ๒๑-๒๕	๕	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๒๘ และ ๓๐-๓๑	๓	๒	- บริเวณซุ้มเวทดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		รวม	๒๒				

หมายเหตุ

- การปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงาน

- จำนวนรถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติงานแต่ละวัน สามารถถ่วงเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และปริมาณงาน แต่ไม่น้อยกว่า ๒ คัน/วัน


(นางสาวกรมिษฐ์ สมหวัง)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน

แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ วัน

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเข้า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน มิ.ย.๖๑	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๗	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๒๑ วัน	วันที่ ๑	๑	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไปทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้าแปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกภายในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม	
		วันที่ ๔-๘	๕-ม.ค.	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ	ตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าวเข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่	
		วันที่ ๑๑-๑๕	๕	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	- หากพื้นที่การปฏิบัติงานใดแล้วเสร็จก่อนสามารถโยกย้ายไปปฏิบัติงานพื้นที่อื่นได้ตามความเหมาะสม	
		วันที่ ๑๘-๒๒	๕	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๕-๒๙	๕	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		รวม	๒๑				

หมายเหตุ

- การปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงาน

- จำนวนรถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติงานแต่ละวัน สามารถถ่วงเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และปริมาณงาน แต่ไม่น้อยกว่า ๒ คัน/วัน

(นางสาวกรมมิษฐ์ สมหวัง)
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน

แผนการใช้รถจ้างเหมาปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ วัน

ลำดับ	ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน			รถเข้า คัน/วัน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	เดือน ก.ค.๖๑	วันที่ปฏิบัติงาน	รวม/วัน				
๘	ระยะเวลา ปฏิบัติงาน รวม ๒๑ วัน	วันที่ ๒-๖	๕	๒	- บริเวณด้านหน้า หลังประตูช้างค้ำ - สวนแนวแกนกลาง - สวนอังกฤษ - สวนกล้วยไม้ - สวนองค์กรฯ	๑) รื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับที่แห้งโทรมภายในแปลง พร้อมขนย้ายไป ทิ้งหลุมขยะ ๒) ขน-ย้ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์เข้า แปลงปลูกสำหรับเปลี่ยนปลูกลงในสวน ๓) เก็บเศษขยะ เศษหญ้า เศษใบไม้จากการปฏิบัติงานตัดหญ้าสนาม ตัดแต่งพุ่มไม้ ไม้ใหญ่และงานปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในสวน ๔) ขนย้ายวัสดุปลูก เช่น ดินผสม ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว เข้าแปลงปลูก ๕) ขนย้ายวัสดุอื่นๆ สำหรับงานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน ๖) งานอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ขนย้ายไม้ดอกไม้ไม้อ ประดับและวัสดุเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ นอกพื้นที่ - หากพื้นที่การปฏิบัติงานใดแล้วเสร็จก่อนสามารถโยกย้ายไป ปฏิบัติงานพื้นที่อื่นได้ตามความเหมาะสม	
		วันที่ ๙-๑๓	๕	๒	- สวนองค์กรฯ - สวนสวัสดิ์ - สวนรอบอาคารนิทรรศการ - สวนแนวแกนกลาง - สวนนานาชาติ		
		วันที่ ๑๖-๒๐	๕	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		วันที่ ๒๓-๒๖ และ ๓๐-๓๑	๖	๒	- บริเวณซุ้มเทวดา - รอบหอคำหลวง - บริเวณสวนอุปคุต - สวนองค์กรฯ - สวนอื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
		รวม	๒๑				

หมายเหตุ

- การปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงาน
- จำนวนรถกระบะติดเครื่องเหล็กพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติงานแต่ละวัน สามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และปริมาณงาน แต่ไม่น้อยกว่า ๒ คัน/วัน

กรรณิศา
(นางสาวกรรณิศา สมหวัง)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงสวน