

๑. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของวันที่ ๒๐มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร : ๗๑๔,๓๘๔ บาท
 - ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา : กลุ่มวิชาชีพกลุ่มวิจัย
 - ๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา : หน่วยงานของภาครัฐที่มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในดำเนินงานพัฒนาบนพื้นที่สูงและมีผู้เชี่ยวชาญในสำรวจสถานะเศรษฐกิจและสังคม และการประเมินผลโครงการเป็นอย่างดี
 - ๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา : ๓ ท่าน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ : ๒๐,๐๐๐ บาท
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) : ไม่มี
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ๕๖๕,๖๑๖ บาท
 - ๗.๑ ค่าใช้สอย : ๒๖๕,๖๑๖ บาท
 - ๗.๒ ค่าจ้างเหมา : ๑๗๐,๐๐๐ บาท
 - ๗.๓ ค่าบำรุงหน่วยงาน : ๑๓๐,๐๐๐ บาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดขอบเขตดำเนินการ (TOR)
นางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ x
นางสาวสุภาพร อินชะ
นายวิญญพงศ์ พงษ์เขียว
นายพนม ชมสุวรรณ
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง
 - ๙.๑ หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
 - ๙.๒ โครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการขยายผลและศึกษาสถานะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง

ตารางที่ ๑ กำหนดวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของบุคลากรที่ปรึกษา และระยะเวลาเพื่อดำเนินโครงการ

ลำดับที่	ตำแหน่ง	สาขาวิจัย	วุฒิ	ประสบการณ์ (ปี)	เงินเดือนพื้นฐาน (บาท)	ตัวคูณ	ค่าตอบแทน (บาท)/เดือน	ระยะเวลาทำงาน (man/month)
๑.	บุคลากรหลัก หัวหน้าโครงการ	เศรษฐศาสตร์	ปริญญาเอก	๑๐	๔๖,๗๐๐	๑.๗๖	๘๒,๑๙๒	๔
๒.	ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ เศรษฐกิจและสังคม	สังคม	ปริญญาโท	๕	๓๑,๓๐๐	๑.๗๖	๕๕,๐๘๘	๓
๓.	ผู้เชี่ยวชาญด้าน เศรษฐศาสตร์เกษตร	เศรษฐศาสตร์ เกษตร	ปริญญาโท	๕	๓๑,๓๐๐	๑.๗๖	๕๕,๐๘๘	๔
	บุคลากรสนับสนุน							
๔.	เลขานุการโครงการ	บริหาร	ปริญญาตรี	๒	๑๕,๐๐๐			๑๐

หมายเหตุ บุคลากรสนับสนุนทำหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรหลักและงานด้านอื่นๆ (ค่าตอบแทนอยู่ในค่าใช้จ่ายตรง)

ตารางที่ ๒ ค่าตอบแทนบุคลากรหลัก (Remuneration)

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)/เดือน	ระยะเวลาทำงาน (man/month)	รวม (บาท)
๑.	บุคลากรหลัก หัวหน้าโครงการ	๘๒,๑๙๒	๔	๓๒๘,๗๖๘
๒.	ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติเศรษฐกิจและสังคม	๕๕,๐๘๘	๓	๑๖๕,๒๖๔
๓.	ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร	๕๕,๐๘๘	๔	๒๒๐,๓๕๒
รวมค่าตอบแทนบุคลากรหลัก (๑)				๗๑๔,๓๘๔

ตารางที่ ๓ ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)

รายการ	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
๑. ค่าเดินทาง	ค่าเช่ารถพร้อมคนขับและน้ำมันวันละ ๒,๕๐๐ บาท X ๓๐ วัน	๗๕,๐๐๐
๒. ค่าที่พัก	วันละ ๑,๐๐๐ บาท/คน/วัน X ๓ คน X ๒๐ วัน	๖๐,๐๐๐
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง	วันละ ๓๕๐ บาท/คน/วัน X ๑ คน X ๓๐ วัน = ๑๐,๕๐๐ วันละ ๒๕๐ บาท/คน/วัน X ๒ คน X ๓๐ วัน = ๑๕,๕๐๐	๒๕,๕๐๐
๔. ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูล	วันละ ๒๕๐ บาท/คน/วัน X ๔ คน X ๒๐ วัน	๒๐,๐๐๐
๕. ค่าจัดประชุม	จัดประชุมกลุ่มย่อย ๓ ครั้ง X ๓๐ คน X ๑๕๐ บาท = ๑๓,๕๐๐ จัดประชุมใหญ่ ๑ ครั้ง X ๘๐ คน X ๒๕๐ บาท = ๒๐,๐๐๐	๓๓,๕๐๐
๖. ค่าจ้างเลขานุการโครงการ	๑ คน X ๑๕,๐๐๐ บาท X ๑๐ เดือน	๑๕๐,๐๐๐
๗. ค่าจัดทำรายงาน	Inception ๑๐ ฉบับ X ๒๐๐ = ๒,๐๐๐ บาท Progress ๑๐ ฉบับ X ๓๐๐ = ๓,๐๐๐ บาท Draft ๑๐ ฉบับ X ๑,๐๐๐ = ๑๐,๐๐๐ บาท Final ๒๐ ฉบับ X ๑,๕๐๐ = ๓๐,๐๐๐ บาท	๔๕,๐๐๐
๘. ค่าวัสดุ		๒๐,๐๐๐
๙. ค่าสาธารณูปโภค		๑๕,๐๐๐
๑๐. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		๑๑,๖๑๖
๑๑. ค่าสนับสนุนและพัฒนา มหาวิทยาลัย (๑๐%)		๑๓๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่ายตรง (บาท) (๒)		๕๘๕,๖๑๖

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ (๑) + (๒) = ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท